Wzor umowy
UMOWA NR TR/....2015

zawarta dnia 2015=cceeececnnesnns zwana dalej Umowg) w rezultacie dokonania wyboru oferty w
trybie przetargu pisemnego, pomiedzy:

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”

z siedzibg w Krakowie przy ulicy Na Blonie 7

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentu;ja:

1. Piotr Krokosz - Zastegpca Prezesa Zarzadu d.s. Technicznych

2. Irena Bobek — Zastepca Prezesa Zarzadu — Glowny Ksiggowy,

prawo reprezentowania wynika z KRS

firma o, z siedzibag W . przy  ul,........ NIP

................................. prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

dziatalno$ci gospodarczej pod numerem WpIiSU ........cceceveererennne. zwang dalej "Wykonawca",

ktora reprezentuje :

Lo e Wiasciciel (prawo reprezentowania wynika z KRS)
(ktorego prawo do reprezentacji wynika z Umowy Spotki zawartej w dn.................... )

0 nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto pt. ,, DOSTOSOWANIE
ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA
OSIEDLU WIDOK W KRAKOWIE”. Przedsigwzigcie obejmuje teren catego osiedla bedacego w
zarzadzie Spoldzielni mieszkaniowej ,,Widok™ w Krakowie

§2

1. Na poczet zabezpieczenia wlasciwego wykonania przedmiotu umowy zatrzymuje si¢ na
okres trwania gwarancji 5% kwoty umowne;j. netto.

2. Kwota zabezpieczenia begdzie zdeponowana na lokacie bankowej, a po uptywie okresu
gwarancji zostanie zwrdécona Wykonawcy wraz z odsetkami. Mozliwa jest forma
whiesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, albo ubezpieczeniowe;].

3. Jezeli kwota zabezpieczenia nie zostanie zuzytkowana na naprawy gwarancyjne to zostanie
wyptacona w ciggu 14 dni po dokonaniu pozytywnego odbioru pogwarancyjnego, co musi
by¢ potwierdzone przez obie strony wiasciwym protokotem odbioru.

4. Na poczet kaucji gwarancyjnej zostanie zaliczone wadium wptacone przed przetargiem a
ewentualnie brakujaca kwota zostanie uzupeliona przez Wykonawce przed podpisaniem
niniejszej umowy.

5. Jezeli wysokos¢ wadium bedzie wigksze od 5% kwoty umownej netto, to roznica zostanie
wplacona na konto Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych.

6. W razie sporzadzenia anekséw do umowy, ktore rodza skutek finansowy kwota kaucji
gwarancyjnej bedzie powigkszona o 5% kwoty netto aneksu.

7. Kaucja gwarancyjna dotyczaca aneksu jest pobierana z pierwszej faktury odnoszacej si¢ do
aneksu.

8. Wyliczenie kaucji gwarancyjnej nast¢puje od kwoty umownej netto §10, ust.1, a w aneksie
od kwoty netto uwidocznionej w aneksie.

9. Kwota zostanie wyptacona (albo gwarancja bankowa zostanie zwolniona) po dokonaniu
pozytywnego odbioru pogwarancyjnego, co musi by¢ potwierdzone przez obie strony
wlasciwym protokotem odbioru.
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§3

1. Zakres robot Wykonawcy w ramach realizacji Umowy okresla zalacznik nr 1, w ktorego
sktad wchodzg dwie czesci

1.1.  nr la zawierajaca uzupelnienie do ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” (zalacznik nr2 do SIWZ).

1.2.  nr 1b zawierajagca przedmiar dostosowania oznakowania do Projektu Organizacji
Ruchu (zalacznik nr4 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym,
Warunkami technicznymi, obowigzujagcymi normami, zaleceniami producentéw urzadzen i
materiatow oraz z zachowaniem nalezytej starannosci.

§4
1. Wszelkie roboty dodatkowe i zamienne nie objete zakresem prac, o ktéorym mowa w § 3
umowy realizowane beda przez Wykonawce na podstawie odrebnego zlecenia (umowy) albo
aneksu Zamawiajacego, okreslajacego, zakres robodt, termin realizacji oraz wynagrodzenie
Wykonawcy.
2. Prace, o ktorych méwi §4, ust.1 beda wyceniane w oparciu o kalkulacje wiasne a w robotach
uyjetych w katalogach KNR wedhug tych katalogow zgodnie z nastgpujagcymi no$nikami cen

kosztorysowych:

2.1.Roboczogodzina /Rg/ ozt

2.2 .Koszty ogblne /Ko/ do ,,R” 1,,S” )
2.3.Koszty zakupu /Kz/ do ,,M” )
2.4.Zysk do ,,R” 1,,S” +Ko 2% .

3. Ceny materiatow, sprzgtu przy robotach dodatkowych beda kalkulowane na podstawie
kosztorysow ofertowych lub wycen ofertowych 1 wskaznikow cenotworczych z ust.2, §4.

4. Ceny materialow 1 sprzgtu nie objete oferta nie bedg wyzsze niz $rednie ceny ,,Sekocenbud” z
ostatniego kwartalu poprzedzajacego wykonanie kalkulacji (kosztorysu). Sposob kalkulowania
bedzie zawarty w aneksie albo w zleceniu.

5. Dopuszcza si¢ w poszczegolnych przypadkach rozliczenie robdt, o ktorych mowi §4, ust.1 na
podstawie kalkulacji indywidualne;.

§5
Okreslone w §1 umowy roboty zostang przez Wykonawce wykonane w terminie od dnia
................. dodnia..........................2015

§6

1. Zgodnie z wlasciwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace
wynikajace z zakresu niniejszej umowy w terminach umozliwiajacych realizacje dzieta w
terminie, o ktorym mowa w §5 umowy.

2. Harmonogram finansowo — rzeczowy robdt Wykonawcy zostanie uzgodniony przez
przedstawicieli stron w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
Obowigzek sporzadzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporzadzenia
harmonogramu lub nie uzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiajacego,
Wstrzymuje wszelkie wyptaty dla Wykonawcy.

3. Harmonogram robot, o ktorym mowa w §6, ust.2 staje si¢ z chwilg podpisania przez strony
integralng czg¢scig umowy, jako zalacznik nr 2 do umowy.

§7
1. Zobowigzania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy
1.1.Udostepnienie placu na zapleczu budynku administracyjnego Spoéldzielni do celow
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sktadowania materialow. Odpowiedzialno$¢ za sktadowane materialy ponosi Wykonawca,
analogicznie jak na wlasnym placu budowy.

1.2.Umozliwienie korzystania z energii elektrycznej, Wykonawca zabezpieczy swoim kosztem
1 staraniem wlasciwy zgodny z przepisami pobor energii elektrycznej w lokalizacjach
wskazanych przez Zamawiajacego.

1.3.Korzystanie z wody we wskazanych pomieszczeniach.

1.4.Nie zapewnia si¢ dostepu do sanitariatow.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komisyjnie plac budowy w terminie uzgodnionym przez
obie strony. Z przekazania placu budowy Zamawiajacy sporzadzi protokét. Protokot zostanie
podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Na protokole przekazania placu budowy lub pomieszczenia nalezy uwidoczni¢ rzeczy
obcigzajace przedmiot przekazania np. sktadowane materialy, zanieczyszczenia, uszkodzenia
usterki itp. Nie wykazanie obcigzen placu budowy lub pomieszczen skutkuje doprowadzeniem
ich do wlasciwego (zgodnego z przepisami 1 wymaganiami technicznymi) stanu przy
dokonywaniu odbioru koncowego.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy i przekazac

go protokolarnie Zamawiajgcemu w ustalonym terminie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za plac budowy do czasu protokolarnego przekazania
terenu Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt. Podpisanie przez Zamawiajacego protokdtu
odbioru koncowego robodt jest jednoznaczne z przyjeciem protokolarnym bez uwag od
Wykonawcy placu budowy.

. Notatka stuzbowa okresli sposob zagospodarowania materiatdw rozbiorkowych w

nastepujacych wariantach.

5.1. Materiat z rozbiérki w momencie pozyskania staje si¢ wlasnoscig Wykonawcy, ktory
zagospodaruje go we wilasnym zakresie, koszty z tego tytulu Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w §10, ust.1, to znaczy koszty zwigzane z
wywozem, skladowaniem oraz ewentualng utylizacja 1 unieszkodliwieniem, wykonanymi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Materiat w zakresie (w calosci lub w czgsci) okreSlonym przez notatke wykorzysta
Zamawiajacy.

5.3. Nie sporzadzenie notatki stuzbowej wspomnianej w §8, ust.5 skutkuje zastosowaniem
pkt5.1, ust.5, §8.

Zbycie, sprzedaz ztomu uzytkowego reguluje §10, ust2 1 §12, ust.14.

§9
Wykonawca bedzie korzystat z medidw Zamawiajacego, wysoko$¢ rabatu z tego tytutu podaje
zalacznik nr 3. Rabat zostanie skalkulowany na podstawie wyliczenia opartego na
uzgodnionym mig¢dzy stronami $§rednim zuzyciu mediow niezb¢dnym do wykonania zadania.
Wykonawca nie bedzie korzystat urzadzen sanitarnych zamawiajacego.
W razie korzystania z pomieszczen Zamawiajagcego Wykonawca udzieli rabatu za korzystanie
z pomieszczen, po S$redniej cenie najmu obowigzujacej u Zamawiajacego na dany typ
pomieszczen. Wysoko$¢ rabatu okreslona zostanie powykonawczo wedlug stawki 3,26zi
brutto za m2 na miesigc zgodnie z okresem zajmowania pomieszczen (pomieszczenia typu
suszarnia, wozkownia, itp.).

Forma finansowej realizacji udzielonych rabatow nastgpi zgodnie z §17, ust.4.

§10

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi jak nizej.
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L.P. | LOKALIZACJA KWOTA | KWOTA BRUTTO
BRUTTO | SLOWNIE

NN N[ R[[WIN—

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
PRZED UDZIELONYM RABATEM

2. Z wynagrodzenia ryczattowego nalezy odja¢ kwote rabatu wynikla ze sprzedazy ziomu
zgodnie z §12, ust.14, jezeli taka sprzedaz bedzie uzasadniona to znaczy bedzie wigksza od
kosztow: ewentualnego cigcia na wilasciwe gabaryty, zatadunku, wywozu, segregacji i
kwalifikacji pod wzgledem przydatnosci do zlomowania a w szczegdlnosci pod wzgledem
zawarto$ci substancji 1 materiatdw szkodliwych kwalifikujacych materiat do specjalistycznej
utylizacji zgodnie z ust.5, §8.

3. Z wynagrodzenia ryczaltowego nalezy odja¢ kwoty udzielonego rabatu zgodnie z §9 ust.1, 3. —
forma ptatnosci za udzielone rabaty jest uregulowana w §17, ust.4

§11
Wykonawca zapewni ochrong placu budowy w trakcie pracy (BHP oraz zabezpieczenie mienia).
Po zakonczeniu kazdego dnia pracy, plac budowy powinien by¢ uprzatnigty i uporzagdkowany w
sposob eliminujacy zagrozenia dla osob trzecich, albo odpowiednio zabezpieczony (ogrodzony,
dozorowany) pod wzgledem bezpieczenstwa oraz ochrony mienia.

§12

Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktéorej] mowa w § 3 umowy,
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi w terminie jak w §5.

2. Zorganizowania na wlasny koszt placu budowy, a w szczegdlnosci wyposazenia zaplecza

budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placow sktadowych, o

lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajagcym.

Zapewnienia oznakowania 1 organizacji ruchu na czas budowy, jezeli bedzie konieczna.

Utrzymywania na placu budowy czystosci 1 porzadku.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowe;.

Spetienia wymagan ochrony srodowiska.

Wykonania przedmiotu umowy z materiatow wiasnych.

Realizacji robot z materialdw 1 narzedziami odpowiadajagcymi wymaganiom wiasciwych

przepisow.

9. Zabudowywania wyltacznie materiatlow 1 urzadzen oznaczonych znakiem bezpieczefstwa.

10. Nie uzywania do budowy zadnych materialow zakazanych przepisami szczegdélowymi.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego okazania w stosunku do wykazanych materiatlow certyfikatu
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobaty technicznej, oraz
przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich atestow, swiadectw dopuszczenia do eksploatacji
oraz prob jakosciowych urzadzen 1 konstrukeji uzytych w wykonaniu przedmiotu niniejsze;j
umowy w kazdym momencie trwania rob6t. Po wykonaniu robot komplet dokumentow jak
wyzej nalezy zalaczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

12. Usunigcia z terenu budowy wszelkich zbgdnych przedmiotow, materiatdw 1 odpadow po
zakonczeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

PN
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zbycia zlomu metalowego a uzyskane S$rodki odliczy¢ w formie udzielonego przez
Wykonawce rabatu z faktury koncowej na podstawie pokwitowania uzyskanego w punkcie
sprzedazy z uwzglednieniem zapiséw §10, ust.2 i §8, ust 5.

Stosowania zasad prawidtowego 1 bezpiecznego podigczania do zrddla zasilania urzadzen,
napedzanych lub napelnianych mediami, ze zwrdceniem szczeg6lne] uwagi na czerpanie
energii elektryczne;.

Zapewnienia w trakcie trwania dnidwki roboczej przy robotach w trakcie, ktérych nastgpuje
zanieczyszczenie drég, chodnikéw, podejs¢ do budynkow, klatek schodowych, traktow
komunikacyjnych mozliwie najmniejszego zanieczyszczenia. Po zakonczeniu kazdej dniowki
zapewnienie uprzatni¢cia terenu w sposob umozliwiajacy czyste korzystanie z traktow
komunikacyjnych.

Zagwarantowania w czasie trwania robot w trakcie dnidwki roboczej 1 po jej zakonczeniu
bezpiecznego poruszania si¢ po traktach komunikacyjnych z uwzglednieniem ruchu osob
niepetnosprawnych w zakresie umozliwiajacym dostanie si¢ do kazdego lokalu.
Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o rozpoczeciu robot zanikajacych w
terminie umozliwiajagcym ich protokolarny odbior.

Zapewnienia, dostawy cze$ci zamiennych przez caly okres eksploatacji przedmiotu umowy,
po cenach rynkowych, na wcze$niejsze wystgpienie (zamdéwienie) Zamawiajacego lub jego
nastepcy prawnego — powyzsze nie oznacza wylacznosci na dostawe czesci zamiennych przez
Wykonawce.

Ponoszenia optat z tytutu:

19.1. zarejestrowania urzadzenia w UDT,

19.2. zalatwianiu decyzji administracyjnych,

19.3. uzgodnien dokumentacji,

19.4. wydawania dokumentéw,

19.5. skladania pism,

19.6. inne, niezbedne, w celu realizacji Umowy.

§13
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich oso6b upowaznionych do przebywania na
terenie placu budowy zgodnie z wlasciwymi przepisami BHP.
Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia dotyczace: swoich pracownikdéw, osob trzecich
oraz mienia, majace zwigzek z wykonywanymi robotami, wynikajacymi z jego dzialania lub
zaniechania dzialania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, od czasu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis¢ odpowiedzialnosci cywilnej OC w wysokosci
............................ 7zt z tytulu prowadzonej dziatalno$ci w L.......ccccceeeeeee..y polisa numer
................................ , stanowigca zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy. Polisa ta stanowi
zabezpieczenie petnych roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego w ramach realizowanej
Umowy. Wykonawca deklaruje, ze z posiadanej polisy pokryje koszty odszkodowawcze
Zamawiajacego, oraz ewentualne straty osob trzecich.
Wykonawca bedzie posiadat przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej o sumie gwarancyjnej nie nizszej i zakresie ubezpieczenia nie
mniejszym niz wymienione w §13, ust.4
Zamawiajacy moze dochodzi¢ swoich roszczenh od Wykonawcy do rzeczywistej wartosci
poniesionych strat.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na zrealizowane roboty. Gwarancja obejmuje
wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy w calosci jak 1 poszczegdlnych elementow
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sktadowych. Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z dewastacji, niewlasciwego
uzytkowania, uszkodzen mechanicznych, uszkodzen bedacych wynikiem nieuprawnionych
przerobek przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji okresla zalgcznik nr 5 (na poszczegélne elementy przedmiotu umowy
jezeli warunku gwarancji na te elementy nie sg jednakowe).- albo — Wykonawca udziela
gwarancji na warunkach ogolnych, nie przedkiada osobnego zalgcznika z warunkami
gwarancji Zapisy umowy maja pierwszenstwo przed zapisami zatgcznika nr 5.

Okres gwarancji WYNOSI ......coeeeunees miesi¢cy liczac od dnia nast¢pujacego po dniu podpisania
przez strony koncowego protokotu odbioru robot.

Zgloszone usterki 1 wady w trakcie trwania gwarancji (r¢kojmi), nie zagrazajace
bezpieczenstwu ani walorom uzytkowym przedmiotu umowy, beda przez Wykonawce
usuwane w terminie 7 dni od zgloszenia. W przypadku powazniejszej wady termin do jej
usuni¢cia wynosi 21 dni. Jezeli strony tak uzgodnig to ma zastosowanie termin (terminy)
zawarty w karcie gwarancyjnej, jezeli taka stanowi zalacznik do Umowy.

§15
Nadzdr nad robotami z strony Zamawiajgcego peni€ bedzie .ooveernieiiiieiiiieennnnenns
Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za prowadzenie robot jest kierownik

Wskazani przedstawiciele stron upowaznieni sg do podpisania protokotu przekazania placu
budowy 1 protokotu odbioru koncowego, protokotdw technicznych, odbiorow czg¢sciowych,

miedzyoperacyjnych i notatek shuzbowych zwigzanych z robotami.

§ 16

. Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy oraz pismem Ilub notatkg stuzbowa,

gotowos$¢ odbioru koncowego wykonanych robot.

Najpozniej w dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie wymagane przez obowigzujace przepisy atesty,
certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prob i badan,
odbiorow miedzyoperacyjnych, technicznych, robdt zanikajacych oraz wymagang przez
przepisy prawa budowlanego dokumentacj¢ powykonawcza. Nie przekazanie wskazanych
dokumentow upowaznia Zamawiajagcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

List¢ wymaganych dokumentow odbiorowych na zadanie Wykonawcy Zamawiajacy przekaze
nie pdzniej niz na siedem dni roboczych przed przewidywanym zgloszeniem do odbioru
koncowego. Brak na liscie dokumentow wymaganych przez prawo budowlane warunki
techniczne 1 obowigzujace przepisy szczegdlowe, nie eliminuje ich obowigzywania przy
odbiorze.

Zamawiajacy w terminie siedmiu dni roboczych od dowodnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przystapi do odbioru.

Kierownik robot zobowigzany jest do okazywania dokumentow wymienionych w §16, ust.2, 3
Zamawiajacemu oraz do udostgpniania ich kopii w trakcie wykonywania robot.

§17

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone wedtug nastepujacych zasad:

I.

Wynagrodzenie Zamawiajacego zostanie wyplacone w .............. czesciach, indywidualnie po
odbiorze, kazdego skonczonego elementu przedmiotu umowy gotowego do uzytkowania,
zgodnie z zalacznikiem nr 2. Wynagrodzenie bedzie wyptacane na podstawie faktur VAT,
wystawionych po przeprowadzeniu odbiorow czeSciowych robot. Odbiory robodt
udokumentowane zostang protokotami odbioréw czg¢sciowych, zatwierdzonymi przez obie
strony.
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2. Faktura koncowa wystawiona zostanie z uwzglednieniem przepisu §2, §9, §10, po
protokolarnym odbiorze przedmiotu robot na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru protokolu koncowego odbioru robdt, ktory nalezy dolagczy¢é do faktury, brak
protokotu odbioru koncowego jest jednoznaczny z odrzuceniem faktury przez Zamawiajacego.

3. Faktury wystawione przez Wykonawce platne beda przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy (nr rachunku bankowego Wykonawcy ....ooceeiiieeinnnenns ) W terminie \....... dni od
dorgczenia Zamawiajacemu.

4. W ostatniej fakturze, Wykonawca uwidoczni udzielone rabaty zgodnie z §9 1 §10. Forma
uwidocznienia tych rabatow, czy to w postaci uwzglednienia w kwocie ostatniej faktury
(nizsza kwota faktury niz by to wynikalo z kwoty umownej), czy tez jako osobna ptatnos$¢ na
odpowiednie konto Spotdzielni z wiasciwym opisem tytutlu ptatnosci zostanie uzgodniona z

dzialem ksiggowosci. dotyezy formy platnosci platnosci za wode prad, ziom.

§18
1. Zamawiajacy jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP 675-000-69-
78 1upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez jego podpisu.
2. Wykonawca oswiadcza, zZe jest platnikiem podatku VAT 1 posiada nr identyfikacyjny NIP o

§19
Strony zastrzegaja kary umowne na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w nastgpujacych wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwloke:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym mialo
nastgpi¢ usunigcie wady,

¢) w usunieciu wad zgloszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie okreslonym w §
14 ust.4 1 ust.5 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

d) wysoko$¢ kar umownych z punktéw a, b, ¢, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
ryczaltowego catosci kontraktu zgodnie z § 10, przed udzieleniem rabatow

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz

10% wynagrodzenia przed udzieleniem rabatow. Nie jest zwloka sytuacja, w ktorej

Zamawiajacy nie dokonuje odbioru na skutek nie wykonania przez Wykonawce obowigzku, o

ktorym mowa w § 16 umowy — to znaczy nie dokonuje odbioru w 7 dni od zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt przy jednoczesnym nie spetlnieniu przez Wykonawce

wszystkich warunkoéw niezbednych do dokonania odbioru.

3. Strona, ktora odstapi od niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny, zobowigzana jest do
zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Jezeli otrzymane kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionych szkod, stronom
przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca wyraza zgode¢ by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace.

§20
W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia przy udziale
Zamawiajacego inwentaryzacji robot zakonczonych i robot w toku, wedlug stanu na dzien
powzigcia wiadomosci o ich przerwaniu, zabezpieczy, zakonczone 1 przerwane roboty oraz plac
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budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora spowodowata przerwanie
robdt. Inwentaryzacja musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§21
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji wystapia
okoliczno$ci niezaleznie od woli stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku strony na podstawie obustronnie zatwierdzonego protokotu moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore
powyzsze okoliczno$ci maja wplyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

§23
1. Niniejsza umowa ma charakter poufny jej tre$¢ stanowi tajemnice¢ przedsi¢gbiorstwa w
rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. Nr 47, poz. 211).

2. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania jako poufnych wszelkich informacji - bez wzgledu na
ich nos$nik - jakie uzyskaja od siebie wzglgdnie od innych 0s6b zwigzanych z wykonaniem
niniejszej umowy.

3. Postanowienia ust. 1 12 niniejszego paragrafu nie dotyczg prawnego obowigzku udzielenia
niezbednych informacji organom administracji rzagdowej lub samorzadowej oraz osobom
uczestniczacym w wykonaniu niniejszej umowy, a takze cztonkom Spotdzielni na ich
zadanie zgodnie z przepisami ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych.

§ 24
1.1. dane osobowe oraz inne nie uprawnione wiadomosci, ktore przypadkiem uzyska Wykonawca,
zostang natychmiast przekazane w sposob bezpieczny Zamawiajagcemu, ze szczegolowym
opisem sposobu ich pozyskania.

§ 25

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajag zachowania formy pisemnej] w postaci aneksu
zatwierdzonego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

2. W zakresie nieuregulowanym stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ bedg na drodze sagdowej w
sadzie wlasciwym dla Zamawiajacego po wezesniejszych probach rozwigzan polubownych.

4. Niniejsza umowa zostala sporzagdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Spis zalacznikow:

1. Zalacznik nr 1 — zakres robot

1.1. Zalacznik nr 1a

1.2. Zalacznik nr 1b

Zalacznik nr 2 — harmonogram finansowo rzeczowy

Zalacznik nr 3 — zuzycie mediow przez Wykonawce w celu realizacji Umowy
Zalacznik nr 4 — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Zalacznik nr 5 — warunki gwarancji
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