Zalacznik nr4 do SIWZ -

»Remont istniejacego ciagu pieszego o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 455/56 obreb 6
Krowodrza w Krakowie (remont alei centralnej). ”

Inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok w Krakowie, ul. Na Btonie 7. 2019r.

Wzor umowy
UMOWA nr TR/.......... /2019
zwana dalej Umowa

zawarta dnia 2019-.......... w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu pisemnego,
nieograniczonego, pomigdzy:

Spoldzielnia Mieszkaniowg ,,Widok”

z siedzibg w Krakowie przy ulicy Na Btonie 7

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuja:

1. Bogdan Pawela — Prezes Zarzadu,

2. Piotr Krokosz — Z-ca Prezesa Zarzadu d.s. technicznych,

ktorych prawo reprezentowania wynika z KRS

firma.....cooveeeiiic z siedzibg W e przy ul.
................. , NIP ........cece...., REGON ...................., prowadzacg dziatalno§¢ gospodarcza
na podstawie wpisu do, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej albo do
Krajowego Rejestru Sagdowego, zwang dalej "Wykonawcg", ktorg reprezentuje:

o0 nastepujacej tresci:

§1. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto - ,,Remont istniejacego ciagu
pieszego o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 455/56 obr¢b 6 Krowodrza w Krakowie
(remont alei centralnej). ”, inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok” w Krakowie, ul. Na
Blonie 7.

§2. Kaucja gwarancyjna

1. Na poczet zabezpieczenia wlasciwego wykonania przedmiotu umowy zatrzymuje si¢ na okres
trwania gwarancji 5% kwoty umownej. netto.

2. Kwota zabezpieczenia bedzie zdeponowana na lokacie bankowej, a po uptywie okresu
gwarancji zostanie zwrdécona Wykonawcy wraz z odsetkami. Mozliwa jest forma wniesienia
zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, albo ubezpieczeniowej.

3. Jezeli kwota zabezpieczenia nie zostanie zuzytkowana na naprawy gwarancyjne to zostanie
wyptacona w ciggu 14 dni po dokonaniu pozytywnego odbioru pogwarancyjnego, co musi by¢
potwierdzone przez obie strony wlasciwym protokotem odbioru.

4. Na poczet kaucji gwarancyjnej zostanie zaliczone wadium wplacone przed przetargiem a
ewentualnie brakujaca kwota zostanie uzupelniona przez Wykonawce przed podpisaniem
niniejszej umowy.

5. Jezeli wysoko§¢ wadium bedzie wigksze od 5% kwoty umownej netto, to rdéznica zostanie
wptacona na konto Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych.

6. W razie sporzadzenia aneksow do umowy, ktore rodza skutek finansowy kwota kaucji
gwarancyjnej bedzie powigkszona 0 5% kwoty netto aneksu.
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Kaucja gwarancyjna dotyczaca aneksu jest pobierana z pierwszej faktury odnoszacej si¢ do
aneksu.

Kwota zostanie wyptacona (albo gwarancja bankowa zostanie zwolniona) po dokonaniu
pozytywnego odbioru pogwarancyjnego, co musi by¢ potwierdzone przez obie strony
wiasciwym protokdtem odbioru. Termin wyplaty kaucji gwarancyjnej okresla §15, ust.6.

§3. wykonawstwo — zakres robot
Zakres robot Wykonawcy w ramach realizacji Umowy okresla Zalgceznik nr 1 do Umowy
(specyfikacja inwestora przedmiary projekt).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym,
Warunkami  technicznymi, obowigzujacymi normami, specyfikacjami technicznymi,
zaleceniami producentoéw urzadzen i materialow oraz z zachowaniem nalezytej starannosci.

§4. Zobowigzania Zamawiajacego
Udostepnienie placu na zapleczu budynku administracyjnego Spoéidzielni do celow
sktadowania materiatow, jezeli pozwola na to warunki przestrzenne i bezpieczenstwa, lub
wskazanie miejsca poza zapleczem Spotdzielni. Odpowiedzialno$¢ za skladowane materialy
ponosi Wykonawca, analogicznie jak na wiasnym placu budowy.
Nie zapewnia si¢ dostepu do sanitariatow.
Punkt czerpania wody na zapleczu Spétdzielni w godzinach pracy Spétdzielni.
Punkt poboru energii elektrycznej mozliwy w odlegto$ci 100m od potudniowego kranca robot.

§5.  Plac budowy i materialy rozbiérkowe

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komisyjnie plac budowy w terminie uzgodnionym przez

obie strony. Z przekazania placu budowy Zamawiajacy sporzadzi protokot. Protokot zostanie

podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Na protokole przekazania placu budowy lub pomieszczenia, nalezy uwidoczni¢ rzeczy

obcigzajgce przedmiot przekazania np. skladowane materiaty, zanieczyszczenia, uszkodzenia

usterki itp. Nie wykazanie obcigzen placu budowy lub pomieszczen skutkuje doprowadzeniem
ich do wlasciwego (zgodnego z przepisami 1 wymaganiami technicznymi) stanu przy
dokonywaniu odbioru koncowego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy 1 przekazac

go protokolarnie Zamawiajagcemu W ustalonym terminie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za plac budowy do czasu protokolarnego przekazania

terenu Zamawiajagcemu po zakonczeniu robdt. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu

odbioru koncowego robot jest jednoznaczne z przyjeciem protokolarnym bez uwag od

Wykonawcy placu budowy.

Notatka stuzbowa okresli sposdb zagospodarowania materialow rozbiérkowych w

nastepujacych wariantach.

5.1. Materiat z rozbiorki w momencie pozyskania staje si¢ wilasnoscia Wykonawcy, ktory
zagospodaruje go we wlasnym zakresie, koszty z tego tytutu Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu okreslonym w §12, ust.1, to znaczy koszty zwigzane z wywozem,
sktadowaniem oraz ewentualng utylizacjg i unieszkodliwieniem, wykonanymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Materiat w zakresie (w calo$ci lub w czg$ci) okreSlonym przez sporzadzona na ta
okolicznos$¢ notatke wykorzysta Zamawiajacy.

5.3. Nie sporzadzenie notatki wspomnianej w §5, ust5 oraz pkt5.2 skutkuje
zastosowaniem pktS.1, ust.5, §5

Zbycie, sprzedaz ztomu uzytkowego reguluje §12, ust 51 §8, ust.13.
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§6. Korzystanie z mediow
Wykonawca nie bedzie Korzystat z medidow Zamawiajgcego.
W razie korzystania z pomieszczen Zamawiajacego Wykonawca udzieli rabatu za korzystanie
z pomieszczen, po Sredniej cenie najmu obowigzujacej u Zamawiajgcego na dany typ
pomieszczen. Wysoko$¢ rabatu okreslona zostanie powykonawczo wedtug stawki 3,26zt
brutto za m2 na miesigc zgodnie z okresem zajmowania pomieszczen (pomieszczenia typu
suszarnia, wozkownia, itp.).
Forma finansowej realizacji udzielonych rabatow nastgpi zgodnie z §17, ust.4.

§7. Ochrona placu budowy
Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy w trakcie pracy (BHP oraz zabezpieczenie
mienia). Po zakonczeniu kazdego dnia pracy, plac budowy powinien by¢ uprzatnicty i
uporzagdkowany w sposob eliminujacy zagrozenia dla osob trzecich, albo odpowiednio
zabezpieczony (ogrodzony, dozorowany) pod wzgledem bezpieczenstwa oraz ochrony mienia.

§8. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

12.

13.

Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja, o ktéorej mowa w §3 Umowy,
obowigzujagcymi przepisami i normami technicznymi w terminie jak w §11, zgodnie z
zalacznikiem nrl do Umowy.

Zorganizowania na wlasny koszt placu budowy, a w szczegdlnosci wyposazenia zaplecza
budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placéw skladowych, o
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym.

Zapewnienia oznakowania i organizacji ruchu na czas budowy, tymczasowych przejs¢ dla
pieszych (np. ktadek nad wykopami) oraz przejazdow dla samochodow - jezeli zajdzie taka
koniecznos¢.

Utrzymywania na placu budowy czystosci i porzadku.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowe;.

Spelnienia wymagan ochrony $rodowiska.

Wykonania przedmiotu umowy z materialdow wtasnych.

Realizacji robot z materiatow 1 narzedziami odpowiadajagcymi wymaganiom wilasciwych
przepisow.

Zabudowywania wylgcznie materiatow 1 urzadzen oznaczonych znakiem bezpieczenstwa.

. Nie uzywania do budowy zadnych materiatow zakazanych przepisami szczegdtowymi.
. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego okazania w kazdym momencie trwania robot prowadzonych

w ramach Umowy:

11.1. krajowych deklaracji wilasciwosci uzytkowych odnoszacych si¢ do znaku
budowlanego ,,B”,

11.2. lub deklaracji wtasciwosci uzytkowych odnoszacych si¢ do znaku ,,CE”,

11.3. przedstawienia: atestow, $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji, prob jakosciowych,
instrukcji, dokumentacji techniczno-ruchowej,

materiatéw, konstrukcji, urzadzen uzytych lub czekajacych na wbudowanie. Po wykonaniu

robot komplet dokumentéw jak wyzej nalezy zataczy¢ do protokotu odbioru koncowego (§10,

ust.2).

Usunigcia z terenu budowy po zakonczeniu prac, wszelkich zbednych przedmiotéw,

materiatow 1 odpadoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Oraz pozostawienia terenu

budowy w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania w funkcji do jakiej stuzyt przed przekazaniem

Wykonawcy w celu prowadzenia robot.

Zbycia ztomu metalowego a uzyskane S$rodki odliczy¢ w formie udzielonego przez

Wykonawce rabatu z faktury koncowej na podstawie pokwitowania uzyskanego w punkcie

sprzedazy z uwzglednieniem zapisoéw §12, ust.51 §5, ust 5.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stosowania zasad prawidlowego i bezpiecznego podlaczania do zrddla zasilania urzadzen,
nape¢dzanych lub napetlnianych mediami, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czerpanie
energii elektrycznej.
Zapewnienia w trakcie trwania dnidéwki roboczej przy robotach w trakcie, ktorych nastepuje
zanieczyszczenie drog, chodnikéw, podejs¢ do budynkéw, klatek schodowych, traktow
komunikacyjnych mozliwie najmniejszego zanieczyszczenia. Po zakonczeniu kazdej dniowki
zapewnienie uprzatnigcia terenu w sposob umozliwiajacy czyste korzystanie z traktow
komunikacyjnych.
Zagwarantowania w czasie trwania robot w trakcie dnidéwki roboczej i po jej zakonczeniu
bezpiecznego poruszania si¢ po traktach komunikacyjnych z uwzglednieniem przepisow
przeciw pozarowych, oraz ruchu os6b niepetnosprawnych w zakresie umozliwiajacym
dostanie si¢ do kazdego lokalu.
Zawiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o rozpoczeciu robot zanikajacych w
terminie umozliwiajacym ich protokélarny odbior.
17.1. Wykaz robot :

17.1.1. korytowanie,

17.1.2. podbudowa,

17.1.3. nawierzchnia.
Prowadzenia zapisow, etapow i zdarzen realizowanych robot w formie dziennika
budowy.
zapewnienie wlasnej obslugi geodezyjnej.

§9. Bezpieczenstwo wykonywania robot
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na terenie placu
budowy zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP. Osoby nieupowaznione do przebywania na
terenie budowy, powinny by¢ niedopuszczone przez Wykonawce na teren robodt, albo
niezwlocznie z niego usunigte. Zaniedbanie tego obowiagzku skutkuje ponoszeniem
odpowiedzialnosci przez Wykonawce za bezpieczenstwo tych osob.
Wykonawca odpowiada za wszelkie zdarzenia dotyczace: swoich pracownikow, oséb trzecich
oraz mienia, majace zwigzek z wykonywanymi robotami, wynikajagcymi z jego dziatania lub
zaniechania dziatania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody, od momentu rozpoczgcia robot
do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wymagan BIOZ (jezeli wykonanie BIOZ obowiazuje).

§10. Odbior koncowy robot
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy oraz pismem lub notatkg stuzbowa,
gotowos¢ odbioru koncowego wykonanych robot.
Najpdzniej w dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca (zgodnie z §8, ust.11)
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie wymagane przez obowigzujace
przepisy: atesty, certyfikaty, §wiadectwa zgodnosci, dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki
prob i badan, odbioréw miedzyoperacyjnych, technicznych, robét zanikajacych, instrukcji
uzytkowania, dokumentacji techniczno-ruchowej (dtr) oraz wymagang przez przepisy prawa
budowlanego dokumentacj¢ powykonawcza. Nie przekazanie wskazanych dokumentow
upowaznia Zamawiajgcego do odmowy przystgpienia do czynno$ci odbiorowych i podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Liste wymaganych dokumentow odbiorowych na zgdanie Wykonawcy Zamawiajacy przekaze
nie pdzniej niz na siedem dni roboczych przed przewidywanym zgloszeniem do odbioru
koncowego. Brak na liscie dokumentow wymaganych przez prawo budowlane warunki
techniczne 1 obowiazujace przepisy szczegotowe, nie eliminuje ich obowigzywania przy
odbiorze.
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4. Zamawiajacy w terminie siedmiu dni roboczych od dowodnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przystapi do odbioru.

5. Kierownik robdt zobowigzany jest do okazywania dokumentow wymienionych w §10, ust.2, 3
Zamawiajacemu oraz do udost¢pniania ich kopii w trakcie wykonywania robot.

§11. Termin wykonania.

1. Okreslone w §1 umowy roboty zostang przez Wykonawce wykonane w terminie od dnia
(rozpoczecia robot) .......... dodnia.....cccon....

2. Zgodnie z wlasciwymi przepisami i warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi
wszystkie prace wynikajace z zakresu niniejszej umowy w terminach umozliwiajgcych
realizacj¢ dzieta w terminie, o ktorym mowa w §11, ust.1 Umowy.

3. Harmonogram rzeczowy robot Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w
terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowigzek sporzadzenia
harmonogramu spoczywa na Wykonawcy.

4. Harmonogram robo6t, o ktorym mowa w §11, ust.3 staje si¢ z chwilg podpisania przez strony
integralng czg¢écig umowy, jako zalacznik nr 2 do umowy.

§12. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wyplacone po pozytywnym odbiorze koncowym
robot.
VAT
KWOTA KWOTA
LOKALIZ % KWOTA BRUTTO
L.P ACJA OPIS ZADANIA NETTO 4] BRUTTO SEOWNIE
[zt] [z1]
X 1 2 7 9 10 11

zgodnie z | Remont istniejacego ciggu
zalgczniki | pieszego o nawierzchni

em nrl, bitumicznej na dzialce nr
rozdz. Il, |455/56 obreb 6 Krowodrza
L pkt2, w Krakowie (remont alei
mapa nrl | centralnej) w zakresie jak w
zalaczniku nrl, rozdz.1I,
ust.2, mapa nrl,

1. Zwynagrodzenia ryczattowego W ostatniej fakturze nalezy odja¢ kwote rabatu wynikla ze
sprzedazy ztomu zgodnie z §8, ust.13, jezeli taka sprzedaz bedzie uzasadniona to znaczy bedzie
wigksza od kosztéw: ewentualnego cigcia na wlasciwe gabaryty, zatadunku, wywozu,
segregacji 1 kwalifikacji pod wzgledem przydatnosci do ztomowania a w szczegolnosci pod
wzgledem zawartosci substancji 1 materiatow szkodliwych kwalifikujgcych materiat do
specjalistycznej utylizacji zgodnie z ust.5, §5.

2. Zwynagrodzenia kosztorysowego nalezy odja¢ kwoty udzielonego rabatu zgodnie z §6
ust.1, 3. — forma platnos$ci za udzielone rabaty jest uregulowana w §17, ust.4

3. Koszt mediow Zamawiajacego, ktore zuzyje Wykonawca do realizacji Umowy, oraz
odzysk ztomu zawiera zalacznik nr 3

§13. Roboty dodatkowe
1. Wszelkie roboty dodatkowe i1 zamienne nie objete zakresem prac, o ktérym mowa w §3 ust.1
Umowy (zalacznik nrl do Umowy) oraz projekcie, to znaczy te, ktore nie mogly by¢
przewidziane do wykonania w trakcie wykonywania oferty i nie byly ujete w projekcie,
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realizowane beda przez Wykonawce na podstawie odrebnego zlecenia, albo aneksu do
Umowy, okreslajacego zakres robot, termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Prace, o ktérych mowi §13 ust.1 Umowy beda wyceniane w oparciu o wlasciwe katalogi KNR
1 ofertowe nos$niki cen kosztorysowych:

Roboczogodzina/Rg/ ... 71
Koszty ogoélne /Ko/ do ,R”i,S” ... %
Koszty zakupu /Kz/ do ,M” ... %
Zysk do ,R”i, ,S”+Ko = ... % .

3. Ceny materialow i sprzg¢tu nie beda wyzsze niz $rednie ceny ,,Sekocenbud” z ostatniego
kwartatu poprzedzajagcego wykonanie kalkulacji (kosztorysu) a przy braku takich wg cen
rynkowych. Sposob kalkulowania bgdzie zawarty w aneksie albo w zleceniu.

4. Dopuszcza si¢ rozliczenie robot, o ktorych méwi §13, ust.l na podstawie kalkulacji
indywidualnej albo wedlug cennikéw branzowych innych niz KNR, jezeli wycena wedlug
KNR nie bedzie miarodajna, znacznie utrudniona, albo niemozliwa.

§14. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polis¢ odpowiedzialno$ci cywilnej OC w wysokosci
................... z tytutu prowadzonej dziatalnosci w ........, polisa numer ..............., stanowigca
zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy. Polisa ta stanowi zabezpieczenie peinych roszczen
odszkodowawczych Zamawiajacego w ramach realizowanej Umowy. Wykonawca deklaruje,
ze z posiadanej polisy pokryje koszty odszkodowawcze Zamawiajacego, oraz ewentualne
straty osob trzecich.

2. Wykonawca bedzie posiadat przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej o sumie gwarancyjnej nie nizszej i zakresie ubezpieczenia nie
mniejszym niz wymienione w §14, ust.1.

3. Kazda zmiana ubezpieczenia Wykonawcy musi by¢ zglaszana Zamawiajacemu.

§15. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji zrealizowane roboty. Gwarancja obejmuje
wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy w catosci jak i poszczegélnych elementéw
sktadowych. Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z dewastacji, niewlasciwego
uzytkowania, uszkodzen mechanicznych, uszkodzen bedacych wynikiem nieuprawnionych
przerobek przedmiotu umowy.

2. Warunki gwarancji okresla zalacznik nr 5 (na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy
jezeli warunku gwarancji na te elementy nie sg jednakowe). Zapisy Umowy §15 maja
pierwszenstwo przed zapisami zatgcznika nr 5.

3. Okres gwarancji Wynosi ............ miesiecy liczac od dnia nastepujgcego po dniu podpisania
przez strony koncowego protokotu odbioru robot.

4. Zgloszone usterki 1 wady w trakcie trwania gwarancji (r¢kojmi), nie zagrazajace
bezpieczenstwu ani walorom uzytkowym przedmiotu umowy, beda przez Wykonawce
usuwane w terminie 7 dni od zgloszenia. W przypadku powazniejszej wady termin do jej
usuni¢cia wynosi 21 dni. Strony moga uzgodni¢ inne terminy usuni¢cia usterek 1 wad, takie
uzgodnienie musi przybra¢ form¢ pisemna.

5. Usterki iwady zagrazajgce bezpieczenstwu musza by¢ usunigte niezwlocznie. W razie braku
reakcji na powiadomienie, nieskutecznos¢ powiadomienia (nie odbieranie telefonow, brak
odpowiedzi na e-maile, faksy, itp), lub konieczno$¢ natychmiastowej reakcji z uwagi na
zagrozenie, zostanie wdrozone wykonawstwo zastepcze.

6. Okres gwarancji, po ktorym jest wyptacana kaucja gwarancyjna na poczet zabezpieczenia
wlasciwego wykonania przedmiotu umowy (§2, pkt.9) wynosi ......... miesiecy (§15, ust.3). ).
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Po uptywie polowy okresu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy, moze by¢ wyptacone
50% kwoty kaucji gwarancyjnej.

§16. Nadzoér nad robotami
Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ...................ooennll.
Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za prowadzenie robodt jest kierownik
TODOt v, posiadajacy uprawnienia nr .................. , wydane przez: ................
Wariiiieenieens oraz nr cztonkowski ............... w Izbie Inzynierow Budownictwa.
Wskazani przedstawiciele stron upowaznieni sg do podpisania protokotu przekazania placu
budowy i protokotu odbioru koncowego, protokotdéw technicznych, odbioréow czesciowych,
miedzyoperacyjnych i notatek stuzbowych zwigzanych z robotami.

§17. Sposob wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone wedtug nastepujacych zasad:

1.

2.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w jednej czgsci, po dokonaniu pozytywnego odbioru
koncowego robot, zgodnie z zalacznikiem nr 2 (harmonogram).

Faktura koncowa wystawiona zostanie po protokélarnym odbiorze przedmiotu robdt na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokolu koncowego odbioru robot,
ktéry nalezy dolaczy¢ do faktury, brak protokotu odbioru koncowego jest jednoznaczny z
odrzuceniem faktury przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona przez Wykonawce platna bedzie przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI ..o ) w terminie ....... dni od dorgczenia Zamawiajgcemu.

W fakturze, Wykonawca uwidoczni udzielone rabaty zgodnie z §6, §8, §12. Forma
uwidocznienia tych rabatéw, czy to w postaci uwzglednienia w kwocie ostatniej faktury
(nizsza kwota faktury niz by to wynikato z kwoty umownej), czy tez jako osobna ptatno$¢ na
odpowiednie konto Spotdzielni z wlasciwym opisem tytutu ptatnosci zostanie uzgodniona z
dziatem ksiggowosci (dotyczy formy platnosci za wodg prad, ztom)

Zamawiajacy jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP........... i
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP o nr

§18. Kary umowne

Strony zastrzegaja kary umowne na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy w nastgpujacych wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za zwloke:

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 11 umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwioki,

b) w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpujacego po dniu, w ktérym
miato nastgpi¢ usuniecie wady,

€) w usuniegciu wad zgltoszonych w ramach udzielonej gwarancji w terminie okre§lonym w §
15, ust.4, ust.5, Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien zwloki,

d) wysoko$¢ kar umownych z punktow a, b, ¢, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia
netto catosci Umowy wraz z aneksami do Umowy zgodnie z §12,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, ktorego dotyczy zwloka za kazdy dzien zwtoki, nie

wigce] jednak niz 10% wynagrodzenia netto (ktérego dotyczy zwloka) przed udzieleniem
rabatow. Nie jest zwlokg sytuacja, w ktorej Zamawiajacy nie dokonuje odbioru na skutek nie
wykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 10, ust.4 Umowy — to znaczy
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nie dokonuje odbioru w 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
przy jednoczesnym nie spetnieniu przez Wykonawce wszystkich warunkéw niezbednych do
dokonania odbioru.

3. Strona, ktora odstgpi od niniejszej umowy bez uzasadnionej przyczyny, zobowigzana jest do
zaplaty kary umownej w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto wraz z aneksami .

4. Jezeli otrzymane kary umowne nie pokryja faktycznie poniesionych szkdéd, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

5. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace.

6. Wynagrodzenie netto wykonawcy w §18, rozumiane jest jako wynagrodzenie netto przed
udzieleniem rabatow.

§19. Przerwanie robot
W przypadku przerwania robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia przy udziale
Zamawiajacego inwentaryzacji robot zakonczonych i robot w toku, wedlug stanu na dzien
powziecia wiadomosci o ich przerwaniu, zabezpieczy, zakonczone i przerwane roboty oraz plac
budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowodowata przerwanie
robot. Inwentaryzacja musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§20. Zmiany Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji wystapia
okolicznosci niezaleznie od woli stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku strony na podstawie obustronnie zatwierdzonego protokotu moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy lub zmieni¢ takie elementy Umowy, na ktore
powyzsze okolicznosci maja wplyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

§21. Poufno$¢ umowy
1. Umowa ma charakter poufny jej tres¢ stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47,
poz. 211).

2. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania jako poufnych wszelkich informacji - bez wzgledu na
ich nos$nik - jakie uzyskajg od siebie wzglednie od innych os6b zwigzanych z wykonaniem
Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie dotycza prawnego obowiazku udzielenia
niezbg¢dnych informacji organom administracji rzadowej lub samorzadowej oraz osobom
uczestniczagcym w wykonaniu Umowy, a takze cztonkom Spotdzielni na ich zagdanie zgodnie
z przepisami ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych.

§22. Prawa autorskie

Jezeli w celu realizacji Umowy zostanie wykonana, dokumentacja, projekt, opracowanie, to:

1. Z chwila ukonczenia robot, projektu, dokumentacji, opracowania czy tez innego zadania
autorskiego zwanego dalej dzietem, Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w ramach
wynagrodzenia okre§lonego w §12 Umowy:

1.1. majatkowe prawa autorskiec do dzieta bez obowigzku =zaplaty dodatkowego
wynagrodzenia, bez ograniczen co do, terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
ponizszych pdl eksploatacji:

1.1.1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamig¢ci komputeré6w i serwerdow sieci
komputerowych;

1.1.2. wystawianie lub publiczng prezentacj¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow
i konferencji;

Str. 8/9

Zatacznik nr4 do SIWZ — ,,Remont istniejacego ciagu pieszego o nawierzchni bitumicznej na dzialce nr 455/56 obreb 6 Krowodrza w Krakowie
(remont alei centralnej). ”, inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok” w Krakowie, ul. Na Blonie 7. 2019r. - Wz4r umowy.



1.1.3.wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i elektronicznych;
1.1.4.wykorzystanie do dalszych czynnosci zwigzanych z realizacjg wykonywania prac
objetych dzietem, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celow udzielenia
zamoOwienia.
1.2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dzieta.
1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dzieta w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia
praw wlasno$ci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z p6zn.zm.) w zwigzku z wykonywaniem dzieta.

2. Przekazanie praw autorskich w zakresie ust.l1 §22 powstaje automatyczne po dokonaniu
ptatnosci za dzieto, bez koniecznos$ci dokonywania dodatkowych zapiséw. Dotyczy to takze
poszczeg6lnych czgséci dzieta odebranych protokotami odbioréw czesciowych.

3. Jezeli opodznienie, odbioru dziela, lub jego czesci, a co za tym idzie nie zrealizowania
ptatnosci, nastgpuje z winy Wykonawcy, przekazanie praw autorskich w zakresie ust.1 §22.

§23.  pobieranie danych osobowych
Wykonawca nie bedzie pobierat danych osobowych

§24. Ustalenia koncowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
zatwierdzonego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
2. W zakresie nieuregulowanym stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ beda na drodze sadowej w
sadzie wlasciwym dla Zamawiajacego po wczesniejszych probach rozwigzan polubownych.

§25. Zalaczniki
Integralng czg¢$¢ umowy stanowig zalaczniki.
Spis zalgcznikow:
1.  Zalacznik nr 1 — zakres robot.
1.1. Zalacznik nr 1a — specyfikacja techniczna przedmiotu umowy
1.2. Zakacznik nr 1b — zakres rzeczowy robot —mapki
1.3. Zatgcznik nr 1c¢ — projekt
Zakacznik nr 2 — harmonogram rzeczowy
Zaktacznik nr 3 — zuzycie mediow przez Wykonawce w celu realizacji Umowy
Zalacznik nr 4 — ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej
Zatacznik nr 5 — warunki gwarancji

akrwn

§26.
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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