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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Remont płyt manewrowych w zespole garażowym nr3 zlokalizowanym w Krakowie przy ul. 

Na Błonie 7C”. 

Specyfikacja techniczna Inwestora zawierająca podstawowe wymogi i informacje dotyczące 

zadania w fazie przetargowej i wykonawczej. 

Niezależnie od niniejszej specyfikacji oferta ma być sporządzona i roboty muszą być wykonane - 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót zamieszczonymi w projekcie 

remontu. 

Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Krakowie, ul. Na Błonie 7, 2019r. 

I. PODSTAWA DO WYKONANIA ROBÓT 

1. Projekt wykonany przez BM PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek NIP 944-215-

22-14, 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, pok.201 (załącznik nr5 do SIWZ), 

2. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa, nr AU-01-4.6743.2.489.2018.SST z dnia 2018-10-

16, o nie wniesieniu w drodze decyzji sprzeciwu wobec zamiaru wykonania przedmiotowych 

robót (załącznik nr5 do SIWZ). 

3. przyszła umowa z wykonawcą. 

 

II. INFORMACJA ODNOŚNIE, LOKALIZACJI, MIEJSCA ROBÓT I WARUNKÓW 

MIEJSCOWYCH 

1. Dojazd - lokalizacja: 

1.1. do płyty manewrowej zlokalizowanej od strony zachodniej, bezpośredni wjazd dwoma 

rampami najazdowymi od ul. Na Błonie, 

1.2.do płyty wschodniej dojazd drogą osiedlową dwoma rampami najazdowymi. 

2. fotografia zespołu garażowego. 
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2.1.Nie zapewnia się dostępu do sanitariatów. 

2.2.Punkt czerpania wody dostępny w godzinach pracy Spółdzielni (nieruchomość obok placu 

budowy, ujęcie ½”). 

2.3.Dwa punkty poboru energii elektrycznej (zabezpieczenia 16A, trzy fazy) dostępne z obu 

stron płyt manewrowych (kondygnacja poniżej terenu robót). 

 

III. OGÓLNE WYMOGI ODNOŚNIE: OFERTY, WYKONAWSTWA, KONTROLI I 

ROZLICZENIA ROBÓT 

1. Zakres zadania - zadanie określone w ramach niniejszego przetargu obejmuje, całość 

robót objętych projektem. 

1.1.Pierwszy etap, to roboty ujęte w przedmiarze robót zasadniczych, 

1.2.drugi etap, to roboty pozostałe wymienione w przedmiarze robót pozostałych. Roboty 

pozostałe mogą być przesunięte w czasie lub wyłączone z wykonawstwa. 

2. Umowa będzie podpisana na kwoty ryczałtowe: 

2.1. jedną kwotę obejmującą roboty zasadnicze (pierwszy etap ujęty w przedmiarze robót 

zasadniczych”, 

2.2.kwoty obejmujące roboty pozostałe (drugi etap ujęty w przedmiarze robót pozostałych), z 

podziałem na kwoty podsumowujące roboty poszczególnych działów (elementów), zgodne z 

spisem działów przedmiaru robót pozostałych. 

3. Kontrola robót: 

3.1.do kontroli robót będą upoważnieni: 

3.1.1. inspektor nadzoru inwestorskiego wymieniony w umowie, 

3.1.2. przedstawiciel inwestora wymieniony w umowie, 

3.1.3. właściwe organy administracji. 

3.2.kontroli i odbiorowi na piśmie (protokół) podlegają wszystkie roboty ulegające zakryciu, 

3.3.będzie prowadzony wewnętrzny dziennik budowy, spoczywający w sekretariacie 

Spółdzielni (budynek administracyjny Spółdzielni sąsiaduje bezpośrednio z lokalizacją 

robót). 

3.4.Protokoły odbiorowe należy załączyć do dziennika budowy, dziennik będzie załącznikiem 

do protokołu odbioru końcowego robót. 

3.5.roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

3.5.1. Prawem budowlanym, 

3.5.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18, 

3.5.3. normami i przepisami szczegółowymi. 

3.5.4. zasadami BHP. 

4. Płatności: 

4.1.roboty zasadnicze - płatność jednorazowa po zakończeniu tego etapu robót, 

4.2.roboty pozostałe – płatności po zakończeniu poszczególnych robót ujętych w działach 

(elementach) robót w przedmiarach. 

5. Roboty dodatkowe będą uznane tylko przypadkach, prac nie ujętych w projekcie oraz w 

przedmiarach i jednocześnie niezbędnych do wykonania z uwagi na zapewnienie prawidłowości 

wykonania robót. Bezwzględnie będzie wymagane zatwierdzenie robót dodatkowych przez 

inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5.1.Roboty dodatkowe będą wykonywane na podstawie aneksów do umowy, albo według 

osobnych zleceń. 

5.2.płatności za roboty dodatkowe będą realizowana osobnymi fakturami. 

6. Obowiązkowym elementem oferty jest gwarancja wykonawcy. 

7. Obowiązki wykonawcy: 

7.1.kierowanie robotami przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, 

7.2.sporządzenie harmonogramu robót, będzie on załącznikiem nr2 do umowy, 

7.3.prowadzenia zapisów, etapów i zdarzeń realizowanych robót w formie dziennika budowy, 

7.4.zgłaszanie odbiorów międzyoperacyjnych, inwestorowi i inspektorowi nadzoru. 

7.5.dostarczenie atestów na zastosowane materiały, jako załączników do protokołu odbioru 

końcowego a na żądanie inspektora nadzoru lub inwestora wymagane na każdym etapie ich 

wbudowywania, 

7.6.zapewnienie własnej obsługi geodezyjnej, 

7.7.odpowiedzialność za BHP i zdarzenia powstałe w związku z wykonywanymi robotami §9 

wzoru umowy. 

8. Nawierzchnia płyt manewrowych i ramp najazdowych ma spełniać wymogi projektowe, co do: 

8.1.wytrzymałości nawierzchni na obciążenia użytkowe, 

8.2.antypoślizgowości nawierzchni, 

8.3.odporności na utrzymanie zimowe 

8.4.płynności niwelety, 

8.5.właściwego spływu wód (brak kałuż). 

9. Do odbioru końcowego musi być załączony komplet: 

9.1. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, dopuszczeń do stosowania, 

protokołów badań z potwierdzeniem zabudowania w lokalizacji robót, inspektor nadzoru 

lub inwestor może zażądać tych dokumentów, na każdym etapie robót, 

9.2. oświadczenie kierownika o prawidłowości wykonanych robót. 

 

IV. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE 

10. Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych, musi to być rozwiązanie w ramach 

jednolitego kompleksowego systemu, określonego systemodawcy (nie może to być 

„składanka”), 

11. Rozwiązanie zamienne w porównaniu z projektem musi dawać: 

11.1. co najmniej taki sam efekt, 

11.2. nie zwiększać obciążeń stałych, 

11.3. nie obniżać właściwości technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych. 

12. Na etapie oferty obowiązuje dostarczenie kompletu: atestów, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności, dopuszczeń do stosowania, oraz instrukcji sposobu aplikacji - wszystkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót. 

13. Obowiązuje pozytywna opinia projektanta. Rozwiązanie zamienne do projektu, zostanie 

sporządzona na koszt oferenta. 

14. Rozwiązanie zamienne musi: 

14.1. zawierać opis materiałów, technologię wykonania, komplet dokumentów o których mowa 

we wzorze umowy, załącznik nr4 do SIWZ, §8, ust.11, §10, ust 2. 

14.2. musi być na tyle dokładne, aby stanowić podstawę do wykonania robót. 
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V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I JEDNOCZEŚNIE CZYNNOŚCI, KTÓRE 

OFERENT POWINIEN ZAWRZEĆ W CENIE. 

1. Założenie i zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczenie, przekierowanie ruchu, przejścia 

przez teren robót itp. w zakresie jak niżej. 

1.1. Zapoznanie się z terenem. 

1.2. Zapoznanie się z uzbrojeniem terenu zgodnie z ogólnodostępnym serwisem mapowym 

Urzędu Miasta. 

1.3. Odgrodzenie taśmami albo w koniecznych przypadkach wygrodzenie miejsc robót i 

składowania materiałów. 

1.4. Przewidzenie i przygotowanie dojazdów do miejsca robót i składowania materiałów oraz 

właściwe oznakowanie. 

1.5. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu, jeżeli zajdzie konieczność przekierowanie ruchu 

pieszego i samochodowego na sąsiednie ciągi komunikacyjne, przez odpowiednie 

oznakowanie i wygrodzenie. 

1.6. Właściwe oznakowanie miejsca robót oraz niezbędne oznakowanie ciągów 

komunikacyjnych. 

1.7. Wykonanie tymczasowych przejść i przejazdów przez teren robót, oraz obejść, jeżeli 

nastąpi kolizja ciągu komunikacyjnego z lokalizacją wykonywania robót i niemożliwe jest 

przekierowanie ruchu. 

Z uwagi na treść powyższych punktów przed wykonaniem oferty, należy zapoznać się z 

układem komunikacyjnym w sąsiedztwie miejsca robót w celu przewidzenia właściwych 

działań. 

2. W wycenie robót należy zawrzeć połączenie epoksydowej nawierzchni ramp najazdowych 

z asfaltowymi nawierzchniami istniejących ciągów komunikacyjnych. Tego rozwiązania 

obecnie (w dniu 2019-01-11) w dokumentacji brakuje. Projekt i przedmiar będzie uzupełniony 

w SIWZ do dnia 2019-01-31 i będzie zamieszczony w osobnym folderze. 

3. Przeprowadzić niwelację korygującą zgodnie z projektem, w celu uzyskania właściwych 

spadków zapewniających prawidłowy spływ i odprowadzenie wód opadowych, oraz uzyskanie 

profilu podłużnego i poprzecznego zapewniającego użytkownikom komfort poruszania. 

4. Przygotowanie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej: aprobaty techniczne, atesty, 

dopuszczenia, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika robót o prawidłowości 

wykonania robót. 

5. Obowiązuje sporządzenie harmonogramu robót w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia 

podpisania umowy, Harmonogram stanie się załącznikiem nr 2 do umowy. 

 

VI. Zakres czynności wykonawcy związanych z robotami 

1. W trakcie robót należy: 

1.1.zachować drożność ciągów komunikacyjnych z zachowaniem prawidłowej komunikacji, 

1.2.nie blokować dróg ewakuacyjnych, 

1.3.nie blokować wyjść z klatek schodowych 

2. Po zakończeniu każdego dnia roboczego otoczenie robót zanieczyszczone pozostałościami po 

robotach i transporcie materiałów ma być uprzątnięte. Pozostałość materiałów budowlanych 

powinna być usunięta. 
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3. W czasie dniówki roboczej materiały budowlane powinny być tak ulokowane, aby nie 

zastawiać przejścia. 

4. Po dniówce roboczej materiały powinny być uprzątnięte, a jeżeli zalegają, to w miejscu do tego 

przeznaczonym, muszą być zabezpieczone przed kradzieżą, oraz nie zagrażać osobom i mieniu. 

5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również: 

5.1.usuwanie ewentualnych uszkodzeń sąsiadujących nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 

terenów zielonych, elewacji, oraz innych elementów budynku i otoczenia, powstałych z 

winy Wykonawcy, 

5.2.przywrócenie do stanu pierwotnego elementów otoczenia zmienionych w trakcie 

wykonywania robót, jeżeli te zmiany nie były uzgodnione z Zamawiającym, 

5.3.utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w trakcie trwania robót. 

6. Do Wykonawcy będzie należało wykonanie koniecznych robót przygotowawczych, 

porządkowych, przygotowanie placu budowy – likwidacja placu budowy i przywrócenie stanu 

pierwotnego terenu robót. 

 

VII. Specyfikacja materiałowa – wymiany nawierzchni na alei centralnej 

1. Specyfikacja materiałowa wg. projektu (opis techniczny, specyfikacje techniczne, ślepy 

kosztorys, rysunki). 

  

VIII. Przedmiary oraz materiały rozbiórkowe 

1. Oferent jest zobowiązany do wizji w miejscu przyszłych robót i dokonania weryfikacji 

przedmiarów przedłożonych w niniejszej specyfikacji przez Zamawiającego. Jeżeli przedmiary 

własne nie zgadzają się z danymi Zamawiającego, oferent powinien wykonać ofertę na 

przedmiarach inwestora (projektowych). Sposób przedstawienia wszelkich niezgodności jest 

opisany w tablicy wycen, załącznik nr3 do SIWZ (uwaga na końcu załącznika). 

2. Materiały z rozbiórki w momencie ich pozyskania stają się własnością wykonawcy i muszą być 

zagospodarowane przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniami §5, ust.5 

wzoru Umowy. 

Koniec specyfikacji. 


