Zalacznik nr 1 do SIWZ

Wykonanie w miejscu obecnie zamontowanych blach trapezowych izolacji termicznej elewacji
budynku przy ul. Na Blonie 15. Inwestor - Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok” w Krakowie, ul.
Na Btonie 7, 2021r.

Specyfikacja Inwestora zawierajaca podstawowe wymogi i informacje dotyczace zadania w
fazie przetargowej i wykonawczej.

Niezaleznie od niniejszej specyfikacji roboty musza byé wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zamieszczonymi w projekcie remontu.

l. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami.

1. PODSTAWOWE WYMOGI ODNOSNIE: OFERTY, WYKONAWSTWA, KONTROLI I
ROZLICZENIA ROBOT

1. Umowa bedzie podpisana na kwote ryczaltowa, platno$¢ jednorazowa po zakonczeniu
robodt. Roboty dodatkowe beda uznane tylko w wyjatkowych przypadkach, np. w przypadku
robot nie ujetych w projekcie, bezwzglednie bedzie wymagane zatwierdzenie robot
dodatkowych przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zadanie okreslone w ramach niniejszego przetargu obejmuje, calo$¢ robot objetych
projektem.

Zakres zadania jest przedstawiony na mapie nrl przedstawionej ponizej.
mapa nrl

Mapa z lokalizacjg izolacji
termicznej z wetny mineralnej
budynku przy ul. Na Btonie 15
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3. Podstawa wykonania oferty a nastgpnie realizacji robét, jest:
3.1. Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 455/41, obrgb
6, Krowodrza, Ul. Na Btonie 15, Krakéw, wykonany przez PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE LOKUM s.c.
3.2. Decyzja pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych z nr 9/6740.2/2019 z dnia
07.01.2019
3.3.Decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakwie nr OP-
1.6401.286.2018.PKw z dnia 05.12.2018
3.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczaca budynku przy ul. Na Blonie
15, wykonana przez PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE LOKUM s.c.
3.5. Przedmiary robot dotyczace budynku przy ul. Na Btonie 15, wykonany przez
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE LOKUM s.c.
4. Podstawa do wyceny i wykonawstwa jest zawarto$¢ projektu:
4.1. przedmiar
4.2. opis techniczny,
4.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
5. Roboty powinny by¢ wykonane jednoetapowo bez przerywania robot.
6. Obowigzkowym elementem oferty bedzie:
6.1. gwarancja wykonawcy,
7. Obowiazki wykonawcy:
7.1. Wykonawca jest zobowigzany ze swojej strony do prowadzenia prac przy udziale:
7.1.1. kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa,
7.1.2. kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia w specjalnosci E 1 D
(wymog projektowy strona 2 STWIOR).
7.2.sporzadzenie harmonogramu robét, bedzie on zatacznikiem nr2 do umowy,
7.3.Wykonawca na podstawie uzyskanego od Zamawiajacego pelnomocnictwa pobierze z
Wydziatu Architektury Urzedu Miasta zarejestrowany dziennik budowy i zgtosi rozpoczecie
robot do Nadzoru Budowlanego
7.4.prowadzenia zapisow, etapow i zdarzen realizowanych robot w dzienniku budowy,
7.5.zghaszanie odbiorow migdzyoperacyjnych, inwestorowi i inspektorowi nadzoru.
7.6.dostarczenie atestow na zastosowane materialy, jako zatacznikow do protokotu odbioru
koficowego a na zadanie inspektora nadzoru i1 inwestora wymagane na kazdym etapie ich
wbudowywania,
7.7.0dpowiedzialno$¢ za BHP 1 zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywanymi robotami §9
WZOoru umowy.

8. Istnieje mozliwo$¢ wykonania oferty na bazie materialdow zamiennych, nie obnizajacych
wlasciwos$ci technicznych, wytrzymalo$ciowych i uzytkowych w poréwnaniu z materiatami
ujetymi w projekcie. Materiaty zamienne musi zatwierdzi¢ inspektor nadzoru inwestorskiego na
etapie negocjacji ofertowych. Na etapie oferty obowiazuje dostarczenie kompletu: atestow,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, dopuszczen do stosowania, wszystkich
materialow niezb¢dnych do wykonania robot, z zaznaczeniem, ktore materialy sg zamienne.

9. Do odbioru koncowego musi by¢ zatgczony komplet:
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V.

9.1. atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci, dopuszczen do stosowania,
protokotow badan z potwierdzeniem zabudowania w lokalizacji robot, inspektor nadzoru
lub inwestor moze zazada¢ tych dokumentow, na kazdym etapie robot,

9.2. os$wiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonanych robot.

Obowiazki wykonawcy i jednocze$nie czynno$ci, ktore oferent powinien zawrze¢ w
cenie.

Zalozenie i zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczenie, przekierowanie ruchu, przejscia

przez teren robot w zakresie jak nizej.

1.1. Zapoznanie si¢ z terenem.

1.2. Odgrodzenie tasmami albo w koniecznych przypadkach wygrodzenie miejsc robot i
sktadowania materiatow.

1.3. Przewidzenie i przygotowanie dojazdow do miejsca robot i sktadowania materialow oraz
wlasciwe oznakowanie.

1.4. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu, jezeli zajdzie koniecznos$¢ przekierowanie ruchu
pieszego 1 samochodowego na sgsiednie ciggi komunikacyjne, przez odpowiednie
oznakowanie i wygrodzenie.

1.5. Wlasciwe oznakowanie miejsca robdt Oraz niezbedne oznakowanie ciggow
komunikacyjnych.

1.6. Wykonanie tymczasowych przejs¢ | przejazdow przez teren robot, oraz obej$¢, jezeli
nastapi kolizja ciggu komunikacyjnego z lokalizacjag wykonywania robdt i niemozliwe jest
przekierowanie ruchu.

Z uwagi na tres¢ powyzszych punktow przed wykonaniem oferty nalezy zapoznaé si¢ z

uktadem komunikacyjnym osiedla w stosunku do lokalizacji rob6t w celu przewidzenia

wiasciwych dziatan.

W wycenie robot nalezy zawrzeé polagczenie wymienianej nowej izolacji termicznej z istniejaca

na budynku.

Przygotowanie i przedlozenie dokumentacji odbiorowej: aprobaty techniczne, atesty,

dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, o$wiadczenie kierownika robot o prawidlowosci

wykonania rob6t 1 zgodnosci z projektem.

Obowigzuje sporzadzenie harmonogramu robot w ciggu 10 dni roboczych liczac od dnia

podpisania umowy, Harmonogram stanie si¢ zalacznikiem nr 2 do umowy.

Spoldzielnia zapewnia dostep do punktu zasilania w energi¢ elektryczna o mocy 3,5kW,

pradu jednofazowego. Wi¢kszy pobor energii elektrycznej wymaga zastosowania wlasnego

agregatu lub budowy przylacza uzgodnionego z zakladem energetycznym.

Zakres czynnos$ci wykonawcy zwigzanych z robotami
W trakcie robot nalezy:
1.1.zachowa¢ drozno$¢ ciagéw komunikacyjnych z zachowaniem prawidlowej komunikacji,
1.2.nie blokowa¢ drog ewakuacyjnych,
1.3.nie blokowa¢ wyjs¢ z klatek schodowych
Po zakonczeniu kazdego dnia roboczego otoczenie robot zanieczyszczone pozostato§ciami po
robotach i transporcie materialdow ma by¢ uprzatnigte. Pozostato$¢ materiatdéw budowlanych
powinna by¢ usunigta.
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VI.

W czasie dniéwki roboczej materiaty budowlane powinny by¢ tak ulokowane, aby nie

zastawiac przej$cia.

Po dnidéwce roboczej materiaty powinny by¢ uprzatnigte, a jezeli zalegaja, to w miejscu do tego

przeznaczonym, muszg by¢ zabezpieczone przed kradzieza, oraz nie zagraza¢ osobom i mieniu.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato rowniez:

5.1.usuwanie ewentualnych uszkodzen sgsiadujacych nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych,
terenéw zielonych, elewacji, oraz innych elementéw budynku i otoczenia, powstatych z
winy Wykonawcy,

5.2.przywrocenie do stanu pierwotnego elementow otoczenia zmienionych w trakcie
wykonywania robot, jezeli te zmiany nie byty uzgodnione z Zamawiajacym,

5.3.utrzymanie porzadku i bezpieczenstwa w trakcie trwania robot.

Do Wykonawcy bedzie nalezalo wykonanie koniecznych robot przygotowawczych,

porzadkowych, przygotowanie placu budowy — likwidacja placu budowy i przywrocenie stanu

pierwotnego terenu robot.

Specyfikacja materialowa — Wykonanie izolacji termicznej na $cianach szczytowych

oraz zalomach $cian w miejscu okladziny z blach trapezowych budynku przy ul. Na

Blonie 15
Specyfikacja materialowa wg. projektu (opis techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar, rysunki). Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materialow zamiennych,
nie obnizajacych wlasciwosci technicznych, wytrzymatosciowych 1 uzytkowych w
porownaniu z projektem, materialy zamienne musi zatwierdzi¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego. Na etapie oferty obowiazuje dostarczenie kompletu: atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, dopuszczen do stosowania, wszystkich materialow
niezbednych do wykonania robot, z zaznaczeniem, ktore materiaty sa zamienne

Przedmiary oraz materialy rozbiérkowe

Oferent jest zobowigzany do wizji w miejscu przyszlych robét i dokonania weryfikacji
przedmiarow przedtozonych w niniejszej specyfikacji przez Zamawiajacego. Jezeli przedmiary
wlasne nie zgadzaja si¢ z danymi Zamawiajacego, oferent powinien wykona¢ oferte na
przedmiarach inwestora (projektowych). Oferta wykonana na wtasnych przedmiarach powinna
stanowi¢ zalgcznik i by¢ wykonana na zasadzie wykazania roznic i zawieraé¢ opis roznic
wyniktych z rozbiezno$ci przedmiarowych, pod wzglgdem rzeczowym, przedmiarowym i
kwotowym.

Materiaty z rozbiorki w momencie ich pozyskania stajg si¢ wlasnos$cig wykonawcy i muszg by¢
zagospodarowane przez niego zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zastrzezeniami §5, ust.5
wzoru Umowy, zat. nr5 do umowy.

Koniec specyfikacji.
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