Zalacznik nr 2 - Wz0r umowy

UMOWA nr TR/.../2015

zawarta dnia 2015-......cccueee. (zwana dalej Umowa) w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie
przetargu pisemnego, pomiedzy:

Spoldzielnia Mieszkaniowg ,,Widok”

z siedziba w Krakowie przy ulicy Na Blonie 7

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, ktora reprezentuja:

1. Bogdan Pawela — prezes zarzadu

2. Piotr Krokosz - zastgpca prezesa zarzadu d.s. technicznych

prawo reprezentowania wynika z KRS

firma z siedziba W e przy  ul,.......... , NIP

................................. prowadzaca dziatalno$§¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

dziatalno$ci gospodarczej pod numerem wpisu .........ccceeevevenneee. zwang dalej "Wykonawcg"', ktora

reprezentuje :

Lo e Wiasciciel (prawo reprezentowania wynika z KRS)
(ktorego prawo do reprezentacji wynika z Umowy Spotki zawartej w dn.................... )

0 nastegpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieto pt. ,,PROJEKT BUDOWLANY I
WYKONAWCZY Z ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO, I ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM
DOTYCZACYM LIKWIDACJI NIESZCZELNOSCI TARASOW I DYLATACJI, BUDYNKU PRZY UL.
BALICKIEJ 14B W KRAKOWIE.

2. Niniejszy przedmiot zamowienia podzielony zostal na dwie czeSci. Kazda z czgsci dotyczy
wykonania tej samej dokumentacji projektowo-kosztorysowej o roznych stopniach
zaawansowania. Niniejsza Umowa dotyczy wykonania ETAPU I projektowania.

3. Wykonanie dokumentacji dla ETAPU II zostanie objete oddzielna umowa. Wykonawca
ETAPU II bgdzie podmiot:
3.1.wystgpujacy w niniejszej umowie,
3.2.wybrany w postgpowaniu przetargowym ETAPU I.

Wybranie innego wykonawcy dla ETAPU II, wymaga zgody obu stron niniejszej Umowy.
4. Doktadne wyspecyfikowanie dzieta (przedsigwzigcia) w zakresie obu etapow zostalo ujete w
zalaczniku nr nrl do SIWZ, ,specyfikacja robot projektowych”.
5. W zakres kazdej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 1, wchodzi:
4.1.sporzadzenie projektu budowlanego, wraz z niezbednymi uzgodnieniami, ekspertyzami,
badaniami 1 pomiarami koniecznymi do prawidlowe] realizacji robdt, umozliwiajacymi
uzyskanie przewidzianych prawem pozwolen w tym pozwolen na budowe, opracowanego
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 1 speliajacego wymagania rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462);

4.2.sporzadzenie projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w §5
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2027 z
pozn.zm.);
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4.3.sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktéra
nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace dane niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt, w zakresie:

5.1.1. sposobu wykonania robot budowlanych,
5.1.2. wlasciwos$ci wyrobow budowlanych,
5.1.3. oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegoInych robot,

4.4 sporzadzenie przedmiaru robdt, zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, z
wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

4.5.sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,

4.6.sporzadzenie Slepego kosztorysu.

4.7.sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4.8.wykonanie wymaganych prac geodezyjnych, w zakresie koniecznym do projektowania.

Dokumentacje, o ktorych mowa w ust.1 powinny zawierac:

5.1.optymalne rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe;

5.2.wszystkie niezbedne rysunki szczegdtow 1 detali wraz z ich opisem,;

Wykonawca w ramach wykonania umowy i okreslonego w § 11 wynagrodzenia zobowiazuje

si¢ do:

6.1.szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania zamowienia;

6.2.uzyskania niezbednych uzgodnien zezwalajacych na wykonanie catosci rob6t budowlanych
1 zabezpieczenia wszystkich materialow potrzebnych do projektowania (wraz z mapami);

6.3.dokonania zgloszenia badz uzyskania pozwolenia na budowg (jezeli zajdzie taka potrzeba)
w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego organu, w ramach udzielonego pelnomocnictwa;

6.4.udzielania odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury przetargowej na
wykonanie robot budowlanych, ktore beda realizowane na podstawie dokumentacji
projektowych bedacych przedmiotem niniejszego postepowania dotyczace problemow
zwigzanych z opracowang dokumentacjg projektows;

6.5.w przypadku =zaproponowania przez wykonawcg robot budowlanych, w ofercie
przetargowej materiatow lub urzadzen ,rownowaznych”, tzn. o parametrach nie gorszych
niz w przedstawione w zamawianej niniejsza umowa dokumentacji projektowej — Projektant
zobowiazuje si¢ do wydania, na etapie analizy ofert 1 na wniosek Zamawiajacego, pisemne;j
opinii na temat parametréw tych materialow 1 urzadzen;

6.6.aktualizacji kosztorysow w okresie 2 lat od terminu wykonania dokumentacji projektowej o
ktorym mowa w § 2.

6.7.sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanymi dokumentacjami wymienionymi w
ust. 1.

6.8.przygotowania wszystkich koniecznych w procesie projektowania i procedowania w
urzedach dokumentow, inwestor po weryfikacji uzupelnia niezbedne dane, podpisy i
pieczecie.

6.9.Wykonawca (projektant) reprezentuje Zamawiajacego przed wszelkimi urzedami
instytucjami, przedsigbiorstwami w procesie projektowania i procedowania decyzji
administracyjnych (zgloszenie robot, uzyskanie prawomocnej decyzji budowlanej.)

Przedmiot zamowienia w dokumentacji nalezy opisa¢ za pomoca cech technicznych 1
jakosciowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm uwzglednia sig: europejskie aprobaty
techniczne; wspolne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie,
normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
migdzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Wszystkie niezbedne koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia obciazaja

Wykonawcg.
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9.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze zarzadza przedmiotowa nieruchomo$cia na bazie ustawy o
spotdzielniach mieszkaniowych a roboty beda wykonywane w cz¢sci wspolnej nieruchomosci.

§2

Termin realizacji

I.

Strony ustalaja termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dla obiektu
okreslonego w §1 dla ETAPU I 1 uszczegdlowien zamieszczonych w zalaczniku nrl do dnia
....................................... Ztozenie wniosku o wydanie stosownych pozwolen na budowg
zostanie zrealizowane w ETAPIE II, na podstawie osobne j umowy zawartej na okolicznos¢
wykonania projektu dla ETAPU II.

Wykonawca przed rozpoczeciem wilasciwych prac projektowych przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji wstepna koncepcj¢ dokumentacji projektowych. Wykonawca bedzie organizowaé na
biezaco konsultacje robocze z Zamawiajacym w celu usciSlenia przyjetych rozwiazan
projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni tygodnia od poniedziatku do
piatku nie wliczajac w dni robocze dni $wiatecznych przypadajacych w dni robocze i tak
rozumiane dni robocze zostaja przyjete w tresci Umowy) moze wnie$¢ do przedstawionych
koncepcji swoje uwagi 1 sugestie, ktore Wykonawca winien uwzgledni¢ lub do nich si¢
merytorycznie ustosunkowaé. Do rozpoczgcia dalszych prac projektowych wymagane jest
porozumienie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. W przypadku braku porozumienia
decydujacy glos ma Zamawiajacy.

Wykonawca na 7 dni roboczych przed uplywem terminu okreslonego w ust. 1 przedstawi
Zamawiajacemu gotowe do zatwierdzenia projekty.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy
uzgodniony wczesniej z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-czasowy wykonania ETAPU
I, ktory za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Harmonogram
stanowi¢ bedzie zalacznik nr-......... do Umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdolal dotrzyma¢ termindéw, okreslonych w harmonogramie,
Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy
przed uptywem wskazanego wczesniej terminu.

§3

Do biezacych konsultacji w sprawach zwiazanych z wykonaniem dokumentacji upowaznia si¢
ze strony ZamawiajaCeZ0 ........eeevreerrrernreenneennnenn , natomiast ze strony Wykonawcy
Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 1 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane w
niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
strony 1 nie stanowi zmiany tresci umowy.

§4
Komplety dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ETAPU I, nalezy wykona¢ w
nastgpujacych ilosciach:
1.1.Trzy komplety dokumentacji w wersji papierowej (projekt, kosztorysy).
1.2.Jeden komplet na ptytce DVD dobrej jakos$ci - uznanego na rynku producenta.
1.2.1. w wersji pdf (projekt, kosztorysy),
1.2.2. projekt w wersji edytowalnej w formacie dwg,
1.2.3. tekst w wersji ,,Word”
1.2.4. kosztorysy w formacie umozliwiajacym edytowanie w , Normie Standard”.
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2. Komplety dokumentacji budowlano - wykonawczych z kosztorysami, gotowe do zgloszenia

I.

robdt (procedowania decyzji budowlanej), pod wzgledem ilosciowym 1 jakosciowym okresli
umowa dotyczaca II ETAPU robdét.
2.1.Ramowo zostanie ona okres$lona na:

2.1.1. 1lo$¢ niezbgdna w procesie procedowania prowadzonego przez Wykonawcg.
2.1.2. 4 egzemplarze papierowe,
2.1.3. wersjg elektroniczna w ilo$ciach i1 formatach jak w ETAPIE 1.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1.1.postanowieniami niniejszej UMoOwy

1.2.specytfikacja istotnych warunkéw zamowienia 1 ztozona na jej podstawie oferta,

1.3.zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,

1.4.zasada zachowania optymalnego stosunku kosztéw do uzyskanych efektow z uwzglednieniem,

zastosowania materialdow 1 rozwiazan pozwalajacych uzyska¢ wysoka jako$¢ oraz korzystny
stosunek kosztow wykonania do pdzniejszych naktadéw na eksploatacje,

1.5.0bowiazujacymi przepisami,
1.6.wymaganiami ochrony srodowiska

§6

Wykonawca zobowiazuje si¢ sprawdzi¢ oraz uzgodni¢ dokumentacj¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego — art.20 ust.2 przez osobg uprawniona oraz zaopatrzy¢ w stosowne
oswiadczenie, jezeli zajdzie tako potrzeba.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakos$ci wykonania przedmiotu
umowy.

Jezeli wykryte zostana wady odebranej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do usunigcia wad na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Jezeli opracowanie danego elementu nie bgdzie mozliwe na etapie projektowania, np. z uwagi
na brak szansy wykonania odkrywki, a bedzie to mozliwe dopiero na etapie realizacji robot, to
niezaleznie od tego czy Wykonawca (projektant) przewidziat to zdarzenie czy nie, wykona
opracowanie tego elementu w ramach kwoty niniejszej Umowy.

§7

Miejscem odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego, Spotdzielnia Mieszkaniowa
,,Widok” w Krakowie ul. Na Blonie 7.

O terminie odbioru Wykonawca informuje Zamawiajacego telefonicznie, e-mail’em lub faksem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 w iloSci
egzemplarzy podanych w § 4 wraz z oswiadczeniem o kompletnosci przekazywanych
dokumentacji.

§8

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej jest
protokot zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony.

Podpisanie protokotu nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu
umowy.

Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentacje projektowe w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz sa one wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej
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oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane 1
ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Wykaz opracowan oraz pisemne o$§wiadczenie Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢
przedmiotu odbioru.

§9

Nadzor autorski

10.

11.

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do honorowania praw autorskich dzieta bedacego
przedmiotem umowy z ograniczeniami okreslonymi w §10.
2. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelienia nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi 1 ushigami wykonywanymi na podstawie
dokumentacji.
3. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
3.1.nadz6r w toku realizacji robot budowlanych, ustug i1 nad zgodnoscia rozwiazan
technicznych, materialowych 1 uzytkowych:
3.1.1. z dokumentacja,
3.1.2. z obowiazujacymi przepisami w tym: techniczno-budowlanymi oraz normami;

3.2.uzupelienia szczegolow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot
budowlanych;

3.3.wyjasnianie Zamawiajacemu i1 wykonawcy robdt budowlanych 1 ushug watpliwosci
dotyczacych rozwiazan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych 1 ustug;

3.4.stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych 1 ushug zgodnosci realizacji z
dokumentacja;

3.5.uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez
kierownika budowy budowy Ilub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich
wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

3.6.udzialu w odbiorze koncowym 1 pogwarancyjnym.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy robot

budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego to data zakonczenia robdt budowlanych i

ushug, realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje (planowany termin: .......... r., ktory

moze ulec przedtuzeniu).

Nadzor autorski bedzie sprawowany:

7.1.z inicjatywy wykonawcy robot, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

7.2.na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego;

7.3.przekazane: e-mail’em, pisemnie lub faksem do siedziby Wykonawcy, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego

wylacznie osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie

zawodowe.

Wykonawca wyznaczy dla kazdej branzy osobg do kierowania i1 koordynacji nadzoru

autorskiego o czym poinformuje Zamawiajacego.

Zmiana 0sOb sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wytacznie w przypadku trwalej

niemozliwosci wykonywania przez nie obowiazkow.

W przypadku czasowej niemozliwos$ci wykonywania obowiazkow przez osobe wymieniong w

ust. 9 Wykonawca jest obowiazany ustanowi¢ zastgpcg, posiadajacego odpowiednie

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

O zmianie osoby sprawujacej czynno$ci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy
Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajacego 1 rOwnocze$nie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby petnienia obowiazkow.

Jako osobg upowazniona do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest zobowiazany w toku wykonywania robdt budowlanych powiadamiad
Wykonawceg pisemnie o terminach odbiorow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3.6. §9

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia begdzie udzielat wyjasnieh na zapytania
oferentow bioracych udziat we wszczgtych w przysztosci przez Zamawiajacego postgpowaniach
o udzielenie zamOwienia na wykonanie zadah objgtych dokumentacja w zakresie dotyczacym
rozwiazan zastosowanych w opracowanym przedmiocie zamowienia objetym niniejsza umowa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przy pelieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecnos$¢ osob, o
ktorych mowa w ust. 9 w siedzibie Zamawiajacego w terminie ................ dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajacego. Wezwanie nastapi w formie pisemnej, e-mail’em lub za
posrednictwem faksu.

Zamawiajacy zastrzega, iz realizacja ustugi nadzoru autorskiego nastapi jedynie w przypadku
realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych bgdacych elementem
niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ rozpoczgcia realizacji robot w terminie
............ lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wizyty nadzoru autorskiego beda fakturowane osobno poza kwota umowna, zgodnie z §11
»Wynagrodzenie”. Warunkiem realizacji faktury jest dolaczenie do niej pisemnego
potwierdzenia wizyty przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W dzienniku budowy musi
nastapi¢ odpowiedni wpis.

§10

Prawa autorskie

I.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

majatkowe prawa autorskie do dokumentacji w dniu odbioru, o ktérym mowa w § 2 ust.1 bez

obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co do, terytorium, czasu,

liczby egzemplarzy, w zakresie ponizszych pdl eksploatacji:

I.1.utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow 1 serwerdw sieci
komputerowych;

1.2.wystawianie lub publiczna prezentacje¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow i
konferencji;

1.3.wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych 1 elektronicznych;

1.4.wykorzystanie do dalszych prac zwiazanych z realizacja wykonywania prac objgtych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczeg6lnosci wykorzystanie do celow udzielenia
zamdwienia.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

dokumentacji w szczegdlno$ci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace z naruszenia

praw wilasnos$ci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn.zm.)

w zwiazku z wykonywaniem dokumentacji.

Przekazanie praw autorskich w zakresie ust.1 §22 powstaje automatyczne po dokonaniu

platnosci za dzieto, bez koniecznos$ci dokonywania dodatkowych zapiséw. Dotyczy to takze

poszczegdlnych czgsci dzieta odebranych protokotami odbiorow czesciowych.
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Jezeli opdznienie, odbioru dzieta, lub jego czgsci, a co za tym idzie nie zrealizowania ptatnosci,
nastepuje z winy Wykonawcy, przekazanie praw autorskich w zakresie ust.1 §22 nastgpuje po
uptywie umownego terminu wykonania zadania, albo jego czeSci w zakresie mozliwym do
realizacji tych praw, na podstawie czgsci juz wykonanego dzieta.

§11

Wynagrodzenie

1.

2.

[E—

W

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za [ ETAP z tytuhu realizacji niniejszej umowy
bedzie miato forme ryczaltu.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie
........................ zt netto wraz z podatkiem VAT, faczna kwota brutto wynosi
.................. z, stownie: ......occooviiiiiiieeiieeeeeeieeeen, . platne bedzie  po wykonaniu i
bezusterkowym odbiorze w sposéb okreslony w § 12.

W przypadku zmiany w okresie obowiazywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian. Zmiana nie wymaga aneksowania.

§ 12

Wykonawca wystawi fakturg za kompletny przedmiot zaméwienia dla ETAPU 1.

Faktur¢ Wykonawca wystawi na Spétdzielni¢ Mieszkaniowa ,,Widok”, 30-147 Krakow, ul. Na
Btonie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ w ciagu ......... dni od otrzymania faktury.

Zaplata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .........cccceovevniiiiinicnnnnn

Za nieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§13

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowe;j

zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ z uwagi na potrzeby realizowanych inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczeg6lnosci za rozwigzania dokumentacji projektowe;j

niezgodne z decyzjami wlasciwych organdow 1 instytucji, w tym techniczno-budowlanymi 1

obowiazujacymi normami.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia

Wykonawcg.

Zamawiajacy po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

4.1.zada¢ bezplatnego ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od umowy;

4.2.0dstapi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunigcia wad, gdy wady maja charakter
istotny 1 nie dadza si¢ usunac;

4.3.0bnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza si¢ usuna¢, lecz nie
maja charakteru istotnego.

Za wadg istotna uwaza si¢ wad¢ uniemozliwiajaca wykorzystanie projektu budowlanego catosci

lub czg$ci na potrzeby realizowanej inwestycji.

§14

Rekojmia i Gwarancja

I.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady w ten sposéb, ze uprawnienia
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowe] wygasaja w stosunku do
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Wykonawcy wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci wykonawcy robot z tytutu rekojmi za
wady obiektu lub robot wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

2. Gwarancja — propozycja Wykonawcy, jezeli taka bedzie.

§ 15

Kary

1.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
2.1.za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
umowy za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu jego wykonania;
2.2.za zwlok¢ w wusuwaniu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki liczac od ustalonego przez strony terminu
usuni¢cia wad; za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie przez Wykonawcg od umowy z
przyczyn dotyczacych Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto.

4. Niezaleznie od kar umownych Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ kar umownych.

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potracenia z
naleznego wynagrodzenia.

6. Roszczenie o zaplat¢ kar umownych z tytutu zwloki, za kazdy dzien zwloki staje si¢
wymagalne:
6.1.za pierwszy dzien zwloki - w tym dniu;
6.2.za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. Kara umowna nie wyltacza mozliwo$ci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§ 16
Podwykonawstwo
1  Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zatrudnienia podwykonawcy.

§17

Pozostale postanowienia

I.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z
niniejsza umowa migdzy stronami bgdzie sporzadzana na piSmie i1 podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ dorgczane osobiscie, przesylane kurierem listem,
droga elektroniczna lub faksem.

Zawiadomienia bgda wysylane na adresy i numery podane przez strony. Kazda ze stron
zobowiazana jest do informowania drugiej strony o jakichkolwiek zmianach, miejsca
zamieszkania, siedziby adresu e-maila, faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, faksu, adresu e-mail’a. Zawiadomienia wystane na
ostatni znany adresy, zamieszkania, siedziby, e-mail’a, numer faksu, strony uznaja za
doreczone.

Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dor¢czone adresatowi.

Wszelkie spory wynikte w zwiazku z realizacja umowy, strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac w
drodze wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu rozstrzygane
beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

7. Zalacznikami do umowy stanowiacymi jej integralna czgs¢ sa:
7.1. Oferta Wykonawcy;
7.2.SIWZ z zatacznikami,
7.3.Harmonogram rzeczowo — czasowo - finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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