
Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 – 045 Kraków ul. Królewska 78/7 

 
Tel/fax. 0-12 294 71 95                    Kom: 0501 702 661                 Nip; 677-167-15-11 

        e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl            ks_kosztorys@op.pl    www. kosztorysowanie1.republika.pl 
 

 Zadanie: 
RENOWACJA I REMONT  GÓRNEJ PŁYTY GARAŻOWEJ W 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WIDOK” UL. NA BŁONIE 7, 30-147 
KRAKÓW 

Adres inwestycji: 
działka nr 459 obręb 6  Krowodrze 

 Inwestor / Zamawiający: 
Spółdzielnia mieszkaniowa "Widok" 

Na Błonie 7, 30-147 Kraków 

 
 

Tom:   

Branża: 
Roboty remontowe ogólnobudowlane 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

  

Tom:  

Kody CPV: 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Instytucja opracowująca 

przedmiar: 

  

Krzysztof Suder Kosztorysowanie 
30-045 Kraków ul. Królewska 78/7 

  

Opracował: 

 

 

 

 

Miejsce, data: 

 

 

 

 

KRAKÓW  lipiec  2018 

 

 

m.dutka
Prostokąt

m.dutka
Maszyna do pisania
grudzień 2018



Remont płyty garażowej  

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
 

 



Remont płyty garażowej  

CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

„RENOWACJA I REMONT  GÓRNEJ PŁYTY GARAŻOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„WIDOK” UL. NA BŁONIE 7, 30-147 KRAKÓW 

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót remontem połączenia płyty betonowej 
rampy z wjazdem od ulicy dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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przedmuiar robót.puz Połączenie płyty betonowej rampy z wjazdem z
ulicy

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty rozbiórkowe
2 Naprawa powierzchni betonowych płyty betonowej rampy
3 Opornik betonowy
4 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
5 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
6 Dylatacje
7 Nawierzchnia z powłoki żywicznej rampy najazdowej
8 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Połączenie płyty betonowej rampy z wjazdem z ulicy
1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 AT 3/101/2 cięcie piła mechaniczną nawierzchni asfaltowej w miejscu rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

3,8*4 15,200

RAZEM: 15,200 m 15,200

1.2 KNR 231/803/3 rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubości 3,5 - 5˙cm. 
Składowanie,  utylizacja i wykorzystanie  wg uznania i na koszt wykonawcy. odwóz gruzu na 
odległość do 15 km

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600

1.3 KNR 231/802/5 ręczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 30˙cm. Składowanie,  
utylizacja i wykorzystanie  wg uznania i na koszt wykonawcy. odwóz gruzu na odległość do 15 km

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600

2 Element Naprawa powierzchni betonowych płyty betonowej rampy

2.1 KNR 202/1914/6
(2)

skucie skorodowanego betonu do głębokości 3 cm, przyjęto szacunkowo 25% całkowitej 
powierzchni. Składowanie,  utylizacja i wykorzystanie  wg uznania i na koszt wykonawcy. odwóz 
gruzu na odległość do 15 km

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,8*4 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

2.2 KNR 25/403/2 piaskowanie powierzchni betonowych po skuciu nierówności, miejsc skorodowanych oraz 
przygotowanie powierzchi do reprofilacji; Oczyszczenie terenu z pozostałości po piaskowaniu - 
ścierniwo. Załadowanie na srodki transportowe i wywiezienie w miejsce utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,8*4 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

2.3 KNR 202/1513/1 zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych prętów przez nałożenie warstwy ochronnej,  
powierzchni skutej powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

0,8*4 3,200

RAZEM: 3,200 m 3,200

2.4 KNR 711/101/1 
(7)

gruntowanie podloża w miejscu wykonania reprofilacji płyty nałożenie warstwy szczepnej

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,8*4 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

2.5 KNR 711/106/8 
(4)

wykonanie reprofilowacji betonu płyty górnej i powierzchni płyt najazdowych zaprawa naprawczą 
zawierajaca zbrojenie z włókien i dodatek inhibitorów korozji

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,8*4 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

2.6 KNR 25/202/1 
(1)

zabezpieczenie powierzchni betonowy przez nałozenie warstwy imprgnatu zawierającego 
inhibitory korozji

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,8*4 3,360

RAZEM: 3,360 m2 3,360

3 Element Opornik betonowy

3.1 KNR 231/401/2 wykonanie rowku pod ławę opornika betonowego z rozplantowanie urobku wydobytego na 
powierzchnię

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,200

3.2 KNR 231/402/3 wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/15 pod opornik betonowy

Wyliczenie ilości robót:

2,8*0,08*4 0,896

RAZEM: 0,896 m3 0,896

3.3 KNR 231/407/5 ułożenie opornika betonowego 8c30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,200
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

4.1 KNR 1901/1305/
1 przez analogię

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych środkiem do hydrofobizacji górnej 
powierzchni betonowej opornika

Wyliczenie ilości robót:

0,08*2,8*4 0,896

RAZEM: 0,896 m2 0,896

5 Element Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

5.1 KNR 233/713/20 zabezpieczenie powłok betonowych stykających się z grunem przez dwukrotne pokrycie warstwą 
izolacji na zimno

Wyliczenie ilości robót:

0,4*2,8*4 4,480

RAZEM: 4,480 m2 4,480

6 Element Dylatacje

6.1 Kalkulacja 
indywidualna

wypełnienie szwu dylatacyjnego wkładką ściśliwą twardą

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,200

6.2 KNR 202/617/6 
(1)

uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej masą bitumiczną trwale plastyczną

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,200

7 Element Nawierzchnia z powłoki żywicznej rampy najazdowej

7.1 KNR AT 
33/102/2

gruntowanie podłoż betonowego warstwą odcinającą wilgoć bez kosztów materiałów

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,8*4 2,240

RAZEM: 2,240 m2 2,240

7.2 KNR AT 
33/201/1

wykonanie warstwy izolacyjnej bez kosztów materiałów

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,8*4 2,240

RAZEM: 2,240 m2 2,240

7.3 KNR AT 
33/405/3

wykonanie warstwy klejącej do kruszywa granitowego. Posypanie warstwy klejącej kruszywem 
granitowym naturalnym bez kosztów materiałów

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,8*4 2,240

RAZEM: 2,240 m2 2,240

7.4 Kalkulacja 
indywidualna

koszt materiału dla wykonania powłoki żywicznej spełniającą izolacje

Wyliczenie ilości robót:

0,2*2,8*4 2,240

RAZEM: 2,240 m2 2,240

8 Element Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

8.1 KNR 231/103/2 ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne odtworzonej nawierzchni 
nawierzchni,  grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600

8.2 KNR 209/102/5 
analogia

wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiązanego frakcji 0/63 mm, stabilizowanego 
mechanicznie, grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m3 5,600

8.3 KNR 209/102/5 
analogia

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m3 5,600

8.4 KNR 202/617/6 
(1)

uszczelnienie szczeliny pomiędzy opornikiem a warstwą ścieralną masą bitumiczną trwale 
plastyczną

Wyliczenie ilości robót:

2,8*4 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,200

8.5 KNR 231/1004/1 ręczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.6 KNR 231/1004/7 skropienie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600

8.7 Kalkulacja 
indywidualna

odtworzeniu, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, stabilizowanego mechanicznie grybości 
6 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2,8*4 5,600

RAZEM: 5,600 m2 5,600




