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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokdlizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:
»,Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja obiektu: ul. Na Btonie 15, 30-147 Krakéw

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajqcy: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Instytucja finansujaca: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Widok”,
ul. Na Btonie 7, 30-147 Krakéw

Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 30-037 Krakdw,
Al. Stowackiego 20

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Ogdiny zakres robdt przewidzianych do wykonania:

a) likwidacja istniejgcej oktadziny z blachy trapezowej i podirzymujgcego jg rusztu drewnianego wraz z

wypetnieniem z wetny mineralnej,

b) docieplenie Scian zewnetrznych szczytowych (w tym $cian uskokdw), metodq ,,lekkg-mokrg” (BSO) z
zastosowaniem systemu Arsanit Therma Delux lub réwnowaznego z uwzglednieniem potgczenia z

istniejgcym ociepleniem,

c) wymiana obrdbek blacharskich dachu na $cianach szczytowych (attyki),

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej: projekty powykonawcze z naniesionymi
wszelkimi zmianami dokonanymi w frakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektantéw i inspektorow
nadzoru (w przypadku odstepstw od zatwierdzonego projekiu przeprowadzenie stosownej
procedury okreslonej polskim prawem) — 2 komplety, dokumentacje odbiorowq (protokoty, atesty,

uzgodnienia, certyfikaty, ifp.) — 2 komplety.

1.4. Dokumentacija techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robdt

e ,Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”

opracowany przez: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,LOKUM"” s.c.
ul. Parkowa 15/4U, 30-538 Krakow

projektant (arch.): mgr inz. arch. Piotr Wisniewski,
upr. Nr MPOIA/040/2004
cztonek MOIA Nr MP — 1125



sprawdzajgcy (arch.):  mgrinz. arch. Rafat Poznanski
upr. Nr MPOIA/037/2006
cztonek MOIA Nr MP — 1288.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacijq. Jesli jednak w trakcie
readlizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawigjgcego wymaga
uzupetnieh, wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptaciji zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany ze swojej strony do prowadzenia prac przy udziale:
e kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa,
e kierownika robét elekirycznych posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci E i D w zakresie
instalacji odgromowych.

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym i specyfikacjg technicznag.

2.2. Teren budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w

umowie. W czasie przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:
a) Dokumentacje techniczng okreSlong w p. 1.4.,
b) Kopie decyzji pozwolenia na budowe,
c) Kopie uzgodnieh i zezwolenh uzyskanych w trakcie przygotowywania robét do realizacii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i urzgdzeh
potrzebnych do realizacji robét do chwili rozpoczecia kohcowego odbioru robdt. Przez caty okres realizacii
robdét urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w stanie satysfakcjonujgcym zamawiajgcego. Moze on
wstrzymadé redlizacje robdt, jedli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzqdzenia
takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. stuzqgce zabezpieczeniu ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w frakcie
realizacji robét.

UWAGA! Roboty bedqg prowadzone w obiekcie czynnym ! - budynek mieszkalny wielorodzinny !

2.3. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji zamawigjgcemu szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z dokumentacii projektowej i
ustalen zawartych w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach miesiecznych

proponowany postep robdt w zakresie gtdwnych zadan umowy.

2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym na biezgco, zardwno dia
potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonhczenia robdt. Zapisy do dziennika budowy bedg prowadzone na biezqco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane i datowane przez zardbwno wykonawce jak i zamawiajgcego.

3. Materialy i urzgdzenia

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg bycé
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji.



Wykonawca przediozy zamawiajgcemu informacje o zrédle pochodzenia materiatéw; tj. dostarczy kopie
atestéw, certyfikatéw i wynikéw odpowiednich badan laboratoryjnych.

Atesty i certyfikaty na wbudowywane materiaty mogg by¢ sprawdzane przez zamawigjgcego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci, przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzgdzenh, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji lub specyfikaciji technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i urzgdzeh odpowiada wykonawca.

4. Sprzet

Sprzet bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzqadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia powyzszych warunkdw zostanq przez
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robdét.

5. BHPiPPO1

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisébw dotyczgcych bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é zamawiajgcemu protokét/protokoly odbioru technicznego
rusztowan. Protokdt musi potwierdzaé, ze rusztowanie w nim opisane jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg techniczno-eksploatacyjng i instrukcjg montazu wydang
przez producenta oraz wymogami  bhp, montaz wykonali  uprawnieni  montazysci.,

a komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacii bez uwag.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej; utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikdw wykonawcy.

6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbiordéw i ptatnosci za ich wykonanie Zamawiajgcy okresli we wzorze umowy, ktéry bedzie
stanowit zatqcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych.

Odbiory robét budowlanych

- Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcg: nie

przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

- Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi

prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami

i dokumentami.

- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni

roboczych od pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru. Przed odbiorem wykonawca
wyczysci i posprzgta po sobie caty teren robdt wraz z zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w
stanie w jaki je zastat.

- Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

d) Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajq na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych polecen, Inwestor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie do Inwestora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robdt i
przyjecia dokumentéw powykonawczych. Obioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbieradjgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorédw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej tolerancji i nie ma wiekszego wptywy na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i zalecenia wydane Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- O$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego (jesli wymagane).

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyijny (po okresie rekojmi).
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robdt” i uwag uzytkownika zebranych od daty kohcowego
odbioru ostatecznego.

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

7.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.



Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1202 t.j. z pdzn. zm.)

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2018 poz.
1945 tj. z pdzn. zm.)

e  Ustawa Prawo zamdwieh publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2018 poz. 1986 tj. z pdin.
zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych $wiadectw.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH | ROBOTY TOWARZYSZACE

ZALtOZENIA OGOLNE

1. Dla przedmiotowego budynku przyjeto docieplenie metodqg .lekkg-mokrg', ktéra jest
najbardziej rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie pozwala oszczedzac energie
na ogrzewanie, co zwigzane jest bezposrednio z ochrong Srodowiska naturalnego, poprawia mikroklimatu
pomieszczen, polepsza komfort cieplny budynku i chroni $ciany zewnetrzne.

2. Aby zapewni¢ dtugotrwatos¢ funkcji ochronnej, nalezy zwrdci¢ uwage na starannose i solidnose
wykonania.

3. Metoda polega na ociepleniu $cian od zewngtrz warstwg izolacji termicznej, ktéra mocowana
jest bezposrednio do oczyszczonej i wyrbwnanej powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji
gruntuje sie, pokrywa sie cienkg warstwq zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymato$é catego uktadu dociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugg cienkg warstwg zaprawy. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a narozniki
wzmacnia specjalnymi kgtownikami. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej,
sktadajacej sie z podktadu gruntujgcego i tynku cienkowarstwowego, ktéry stanowi wykonczenie
kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajgce przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, erozyjnych i
starzenia naturalnego.

4. Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomocq
tacznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej, ktdéra spetnia w tym wypadku réwniez funkcje
mocowania montazowego.

Zaleca sie zastosowanie materiatdw do docieplenia $cian, posiadajgcych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy ,,ARSANIT THERMA DELUXE" lub réGwnowazny.

I WARUNKI WYKONANIA

1. Ptyty polistyrenu muszg by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13163. Ptyty sezonowane,
powinny posiadac strukture zwartg, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzeh. Styropian
uktadany w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Nalezy stosowac ptyty polistyrenu ekspandowanego (EPS- styropian) o nastepujacych wtasciwosciach:

= EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS100-CS (10)70-DS (N)2-DS (70,-)2-TR 100

Ptyty o reakciji na ogien, co najmniej klasy E wedtug PN-EN 13501 co odpowiada okresleniu ,,samo gasngce”
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ., Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Ptyty spetniajgce wymagania:
* wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1200 mm
= powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokdéw
= krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbieh

2. Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajgcych i formowania warstwy
zbrojgcej mogg stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy
klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

3. Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
ocieplajgcej, powinna odpowiadaé wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7

6



powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadaé okreslong
wytrzymato$é na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sitg nie mniejszg niz 1250 N.

4. Podktad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwdr gruntujgcy zapobiegajqgcy
powstawaniu wykwitdw lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego $rodowiska alkaicznego na
warstwie zbrojgcej. Dodatkowo podktad zwieksza przyczepno$é tynku po uzyskaniu szorstkiej powtoki, a
roztwdr moze posiadac wrasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

5. Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng  uktadu
ocieplajgcego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie swiatta i
promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sq tynki w postaci masy lub
zaprawy (gotowej fabrycznie).

6. tqgczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem
rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano tgczniki wbijane w ilosci: é sztuk na 1
m?2 sciany, 8 sztuk na 1 m? §ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe
- zastosowaé na krawedziach ocieplenia na naroznikach sciennych. Listwa cokotowa mocowana za
pomocq kotkdw rozporowych @8 mm.

Kolejnosé wykonywania robét:

1. Prace przygotowawcze:
- Likwidacja istniejgcego ocieplenia $cian szczytowych

Zaplanowano demontaz (likwidacje) blachy frapezowej, wypetnienia z wetny mineralnej oraz drewnianego
rusztu wsporczego na Scianach szczytowych. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:
Przed przystgpieniem do ocieplania naprawic¢ i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢ sciany z kurzu, pytu
i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajagc wodqg i osuszajgc. Nierdwnosci podtoza powyzej 2cm nalezy
wyrdwnywaé specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia prébek stosowacé zaprawy lub masy klejgce, ktére sg przewidziane
do uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego
styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnose kleju sq wystarczajqce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

3. Przyklejenie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od montazu listwy cokotowej. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczgé¢ od dotu Sciany
budynku posuwajgc sie ku gdérze. Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Mase klejacg nalezy naktadaé¢ na ptytach metodg
,.Obwiedniowo - plackowq'' tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3 - 4cm, a na pozostatych powierzchniach
plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i
lekko przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przyklejac
poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie w spoinach. Jego nadmiar
nalezy usung¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylegac¢. Wystepujgce fugi nalezy wypetni¢ tym samym
materiatem ocieplajgcym. Nie fugowac¢ zaprawq klejacq lub zbrojgcq! Ptyty wystajgce poza krawedz
budynku nalezy przycina¢ wzdtuz taty, co pozwoli na proste uksztattowanie naroznikdw. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowac. Prac tych nie nalezy wykonywad
wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobijac¢ ptyt rekq, aby zapobiec wgniataniu —
szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszcza¢ do tgczenia ptyt w narozach otwordw okiennych lub
drzwiowych!

4.  Wykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:
Warstwe zbrojgcqg nalezy wykonywac w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi sie rowniez utrzymac, przez co najmniej 48 godzin (wyjgtek stanowiq zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni)
i zakohczeniu , kotkowania''.
W pierwszej kolejnoSci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Nastepnie rozpoczyna sie wykonanie
wtasciwe] warstwy zbrojgcej, wtapiajgc we wszystkie naroza otwordw umieszczone diagonalnie paski siatki
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lub wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé w jednym kroku roboczym
rozpoczynajgc od goéry Sciany uktadajgc siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejgcg naktada sie na ptyty
ocieplajgce packq stalowq (blichdéwkqg) na grubosé ok. 2mm, przyktada bez fatd i zataman siatke i doktada
kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.
UWAGAI Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i przykrycie jej
klejem!

5.  Wykonanie masy tynkarskiej na elewaciji:
Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowad
podktad tynkarski, ktdry zabezpiecza tynki elewacyjne przed wystgpieniem plam i wykwitéw. Czas schniecia
zastosowanego na podtozu preparatu gruntujgcego wynosi min. 24 godz. w warunkach optymalnych.

6. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich:
Wykonujgc nowe obrébki blacharskie i parapety nalezy dostosowaé do gr. ocieplonych scian. Obrébki te
powinny wystawaé poza lico sciany od 40 - 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod obrébki attyk nalezy wykonaé odpowiednie
spadki z ptyty OSB. Obrdbki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej gr. 0,7 mm i montowaé na
piance niskoprezne;j.

UWAGA: Przed wykonaniem docieplenia (tam gdzie to konieczne) nalezy zdemontowac instalacje
odgromowaq, tablice informacyjne wsporniki flag, czujniki alarméw itp. elementdw, ktére bedq
ponownie wbudowane.

1. SICZEGOLOWY OPIS ROBOT

1. Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan, wykonanie daszkdw ochronnych, oston z siatki,

- demontaz istniejgcego systemu ocieplenia,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie,

- uzupetnienie ubytkdw w tynkach zewnetrznych, gruntowanie podtoza, wykonanie prob

przyczepnosci styropianu

2. Docieplenie scian

- zamocowanie listwy starfowej,
- ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem stalowym,

- przyklejenie ptyt polistyrenu ekspandowanego (EPS-styropian) grubosci 17 cm, A = 0,040 W/m K
(Sciany szczytowe),

- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikdbw mechanicznych,

- przyklejenie jednej warstwy siatki i wykonanie tynku podktadowego,

- gruntowanie farbqg gruntujacq,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- w miejscach tgczenia z istniejgcym ociepleniem wykonac pas z podwdjnej siatki zbrojacej szerokos¢

30cm,



3.

4.

Wymiana obrébek blacharskich i montaz innych elementéw na elewacii.

rozbiérka obrébek blacharskich,
montaz nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 cm na ptycie OSB
(attyki),

Instalacja odgromowa

przetozenie instalacji odgromowej bez chowania w warstwie ocieplenia,

wykonanie pomiardw skutecznosci instalacji odgromowe;j,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdinie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

2. Konftroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewaciji — dylataciji, stykdw i potgczenh,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykdw wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza niqg),

4, Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, gruboéci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntfowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

5. Konfroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(W przypadku systemowego wymagania),

6. Kontroli wykonania warstwy wykohczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru, robwnomiernego rozmieszczenia elementéw
graficznych na elewacii.

Obowiqgzujg wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie

powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

- pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia, powinna posiadaé jednorodny i staty kolor i
fakture, niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m).



ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. IV ninigjszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdt.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyE. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbidér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawidjgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
okresli umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedlozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robdt,

- szczegoblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w frakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
vzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych (jezeli bedg wymagane)
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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