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A. OPIS TECHNICZNY



1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora.
1.2.  Projekt architektoniczny wykonany przez mgr inż. Piotra Wiśniewskiego wraz z
        zespołem w kwietniu 2018.
1.3.  Wizja lokalna na obiekcie wykonana w dniu 2018-06-04 
1.4.  Polskie normy techniczne
1.5.  Literatura techniczna

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w branży 
konstrukcyjnej dla inwestycji: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego na dz. nr 455/41, obręb 6, j. e. Krowodrza, ul. Na Błonie 15, 
Kraków”.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W KONSTRUKCJI BUDYNKU

Niniejszy projekt budowlany w zakresie konstrukcji budynku obejmuje:
1. Demontaż istniejących warstw termoizolacji ze ścian szczytowych i ścian bocznych
    budynku.
2. Wykonanie nowych warstw termoizolacji metoda mokrą lekką.

4. Opis budynku, opis wizji lokalnej oraz założenia przyjęte w projekcie

Budynek  wykonano  w  systemie  „cegły  żerańskiej”  (informacja  otrzymana  od
Inwestora).  Ściany zewnętrzne w tym systemie  wykonywano jako  dwuwarstwowe
składające się z warstwy termoizolacji o grubości ok.140mm z betonu komórkowego,
oraz żelbetowej warstwy nośnej z pionowymi otworami o grubości 240mm. W dniu
wizji lokalnej stwierdzono, że na ścianach szczytowych oraz na fragmentach ścian
podłużnych  o  długości  ok.  1,0m  zastosowano  termoizolację  w  postaci  wełny
mineralnej  o  grubości  ok.  50-60mm,  ułożonej  pomiędzy  elementami  rusztu
drewnianego,  do którego zamocowano blachę trapezową T55 o grubości  0,5mm.
Pozostałe ściany budynku ocieplono  w sposób tradycyjny metodą mokrą lekką.
Budynek należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. 
Z uwagi na fakt, iż obciążenia pod fundamentami wzrastają w sposób znikomo mały
(szacunkowo o 0,22%), nie przeprowadzono badań podłoża.
W związku  z  projektowanym ociepleniem ścian  zewnętrznych,  ulegają  wzrostowi
obciążenia działające na zewnętrzne ściany z tzw „cegły żerańskiej.”  Zestawienie
obciążeń wydano w części  B.  W ocenie autorów niniejszego opracowania wzrost
obciążeń na ściany szczytowe nie spowoduje przekroczenia nośności ścian z „cegły
żerańskiej”  i  wybrana  metoda  termomodernizacji  może  być  bezpiecznie
zastosowana.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić poprawność powyższych założeń.
W  przypadku  stwierdzenia  innego  stanu  faktycznego  niż  przyjęty  w  założeniach
należy wstrzymać prace i wezwać nadzór autorski. W takim przypadku projektanci
zastrzegają sobie prawo zmiany przyjętych rozwiązań.

5. PROCEDURA WYKONANIA ROBÓT 

1.   Demontaż  istniejących  warstw  termoizolacji:  blachy  trapezowej,  rusztu  
drewnianego i wełny mineralnej.



Należy  zdemontować  istniejące  warstwy  termoizolacji:  blachę  trapezową,  ruszt
drewniany i wełnę mineralnej. Zdemontowane elementy należy zutylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

2. Przegląd techniczny odsłoniętych ścian z „cegły żerańskiej”.
Po  demontażu  istniejących  warstw  termoizolacji  należy  wykonać  przegląd
odsłoniętych ścian z „cegły żerańskiej”. Należy zinwentaryzować ewentualne rysy i
pęknięcia. W przypadkach budzących wątpliwości należy wezwać nadzór autorski.
Dodatkowo należy przewiercić warstwę elewacyjną z betonu komórkowego w celu
weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych

3. Wykonanie termoizolacji
Ostatnim  etapem jest  wykonanie  termoizolacji  według  opisu  zawartego  w  części
architektonicznej  niniejszego  projektu.  Należy  zastosować  kołki  do  styropianu  o
długości umożliwiającej kotwienie w betonie „cegły żerańskiej”. Głębokość kotwienia
w  betonie  „cegły  żerańskiej”  musi  być  zgodna  z  aprobatą  techniczną  dostawcy
kołków.

6.  DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
   

Prace  na  budowie  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej,
przestrzegając przepisów i zasad BHP, oraz planu BIOZ. 
Prace na budowie można rozpocząć jedynie po uzyskaniu wszystkich wymaganych
prawem budowlanym pozwoleń.
Projektanci zastrzegają sobie prawo zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w przypadku
wystąpienia  ukrytych  uszkodzeń  elementów  nośnych,  lub  stwierdzenia  w  trakcie
prowadzonych prac innych rozwiązań konstrukcyjnych niż założone w projekcie.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji.

                      



B. OBLICZENIA STATYSTYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE



B.1. Zestawienie obciążeń

1.1. Okładzina ściany przed termomodernizacją

Obciążenia stałe
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1.2. Okładzina ściany po termomodernizacji

Obciążenia stałe

1` klej do styropianu 10mm
60% pokrycia klejem 3

m

kN
19m0,010,6

1
p

2
m

kN
0,114

1
p

3
m

kN
0,2m0,17

2
p

2
m

kN
0,034

2
p2` styropian gr.170mm

3
m

kN
19m0,005

3
p3` tynk zewnętrzny

z siatką gr.5mm 2
m

kN
0,095

3
p

suma obciążeń

1

3n
n

pgk2 2
m

kN
0,243gk2 1,35γs gk2γsgd2

2
m

kN
0,328gd2

______________________________________________________________________________________

WNIOSKI:
Sumaryczne obciążenia obliczeniowe od okładziny działające na ściany po
termomodernizacji są WIĘKSZE niż przed termomdernizacją o:

1,1854
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gd2

______________________________________________________________________________________



B.2. Oszacowanie wzrostu obciążeń na fundamenty

ZAŁOŻENIA:
1. Obciążenia całkowite od stropu jednej kondygnacji oraz stropodachu

wynoszą 10kN/m2.
2. Ściana szczytowa przejmuje obciążenia z płyty stropowej jednokierunkowo

zginanej o rozpiętości 6m.

3.1. Oszacowanie obciążeń na fundamenty przed termomodernizacją

Obciążenia stałe
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3.2. Oszacowanie obciążeń na fundamenty po termomodernizacji
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WNIOSKI:
Sumaryczne obciążenia obliczeniowe działające na fundamenty po termomodernizacji
są WIĘKSZE niż przed termomdernizacją o:

1,0022
gd_fund_1

gd_fund_2

Wzrost obciążeń na fundamenty o 0,22% po termomodernizacji jest znikomo mały i
można go pominąć.
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