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REMONT BALKONÓW  WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD NA ELEW. POŁUDNIOWEJ W BUD. 
MIESZKALNYM PRZY UL. ARMI KRAJOWEJ 85 - jeden pion balkonów typu A

1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1 Rozebranie posadzek balkonów z płytek  na zaprawie cementowej m2 30,30

2 Rozebranie cokolików z płytek m 33,40

3 Odcięcia z ocieplenia ściany na długości balkonu pasa szer. 15 cm m2 3,26

4 Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm średnio m3 1,21

5 Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi loggi m2 7,77

6 Odcięcie płyt loggi   , betonowych gr. 7 cm od konstrukcji balustrady ( 4 mocowania /szt. )
Krotność=4,000 cięcie 5,0

7 Demontaż konstrukcji loggi  z elementów stalowych , wys. około 1,10 m m 16,00

8 Usuniecie gruzu z powierzchni balkonów m3 1,92

9 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,92

10 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 1,92

11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5 t t 0,27

12 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód 5 t - do 5 km
Krotność=4,000 t 0,27

13 Wywiezienie transportem samochodowym maeriałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - styropian mp 0,39

14 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km - do 5 km 
Krotność=8,000 mp 0,39

2 PŁYTY  LOGGI - POKRYCIE

15 Oczyszczenie płyty żelbetowej loggi m2 30,30

16 Warstwy wyrównujące z systemowej zaprawy naprawczej, grubość 5 mm m2 30,30

17 Wykonanie z systemowej warstwy szczepnej m2 30,30

18 Wytworzenie spadku z zaprawy systemowej, grub. 20 mm m2 30,30

19 Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 30 mm - do 5 cm spadku średnio .
Krotność=3,000 m2 30,30

20 Wklejenie w Hydroizolatorze 1K, z systemowej taśmy uszczelniającej hydroizolacyjnej - łączenie płyty z murem m 34,3

21 Wykonanie izolacji przy użyciu z systemowej elastycznej powłoki hydroizolacyjnej - 2 warstwy z wywinięciem na cokół
Krotność=2,000 m2 35,45

22 Warstwa posadzkowa  z systemowej zaprawy, grub. 20 mm m2 30,30

23 Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 5 mm m2 30,30

24 Szpachlowanie podłoża z systemowej zaprawą gr. 5 mm m2 30,30

25 Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 30,30

26 Cokoliki z płytek ceramicznych wys. 15 cm , z systemowej zaprawy m 33,40

27 Wklejenie systemowego sznura dylatacyjnego m 38,5

28 Wklejenie  systemowej taśmy butylowej w drzwiach m 5,0

29 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czoła loggi m 25,90

30 Uszczelnienie obróbek blacharskich systemowym uszczelniaczem mb 25,9

31 Montaż do krawędzi  loggi - kapinosów z siatką mb 25,9

3 CZOŁA PŁYT I BELKI POPRZECZNE  LOGGI

32 Gruntowanie czoła płyt i belki loggi systemowym płynem gruntującym m2 37,30

33 Przyklejenie jednej warstwy siatki na czole i belce loggi m2 37,30

34 Uzupełnieni tynku Therma Tynk -ST  na czołach balkonów / w miejscach ubytków i naprawy /-założono 5%
Krotność=0,050 m2 37,30

35 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czoła i belki loggi m2 37,30

36 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, ściany boczne i czołowe loggi m2 73,56

37 Pokrycie stalowych marek mocujących balustrady dwuskładnikowym chemoutwardzalnym poliretanowym środkiem 
gruntującym zwiększającym adchezję do podłoży metalicznych m2 1,31

38 Malowanie czoła i spodu marki kotwiącej - emalie chlorokauczukowe, m2 1,31

4 PŁYTY LOGGI  OD SPODU

39 Odbicie tynków zewnętrznych, na stropach loggi  -założono 5%
Krotność=0,050 m2 30,30

40 Skucie na długości odbluzowanych i odstających fragmentów betonu ze stropu , przekrój do 100 cm2 / ilości założono 
/ m3 0,02

41 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /ilości założono / m2 0,2

42 Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia systemową zaprawą,  do ochrony antykorozyjnej - 2 warstwy
Krotność=2,000 m2 0,8

43 Zabetonowanie bruzd w płytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego m 3,0
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44 Uzupełnienie tynków na stropach loggi - narzut z zaprawy  Therma Grunt SN -5% pow. m2 1,52

45 Przeżyłowanie i nacięcie mikropęknięć w od spodu płyt balkonów / ilości założono / m 2,0

46 Wycięcie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropęnięć / ilości założono / m 2,0

47 Montaż w bruzdach prętów stalowych nierdzewnych skręcanych szt 2,0

48 Założenie na pręty siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie żywic epoksydowych m2 0,44

49 Wykonanie izolacji przy użyciu systemowej  elastycznej powłoki hydroizolacyjnej - 2 warstwy
Krotność=2,000 m2 0,40

50 Uzupełnienia - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST Arsanit, wykonana ręcznie na 
płytach balkonów od spodu m2 1,52

51 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne,  spody balkonów m2 30,30

5 BALKONY - BALUSTRADY

52 Balustrady  loggi typ "A" z pochwytem stalowym  i ramą pod HPL z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane 2 x f. 
chlorokauczukową , masa 29,54 kg/mb m 25,90

53 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 12 cm mechanicznie, na podłożu betonowym, płyty loggi otwór 240,00

54 Mocowanie słupków  pod płytami HPL do płyty  loggi   , osadzanie kotwy K1 , Fischer FIS AM 12x120 mm na zaprawie
iniekcyjnej Fis V410 C szt 120,0

55 Mocowanie balustrady do płyty loggi   , osadzanie kotew K2 Fis A , z pręta fi 12 mm  na zaprawie iniekcyjnej Fis 410 C szt 240,0

56 Okładziny ram stalowych balkonu z płyt HPL gr. 10 mm,, Kronoplan Kronoart Color , rdzeń EDF, RAL 1001 lub inny do 
uzgodnienia z Inwestorem, nr. 0522 BS Beige / wg. oferty Tuplex / m2 12,75

57 Koszt docinania płyt 3050x1300 cm do  formatek okładzinowych szt 5,7

58 Koszt transportu płyt loco budowa / przyjęto 3 transporty / 
Krotność=3,000 kpl 1,0

6 RUSZTOWANIA

59 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 14 m, montaż i demontaż m2 65,45

60 Koszt dzierżawy rusztowań
Krotność=777,000 kpl 0,65


