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REMONT BALKONÓW WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD NA ELEW. POŁUDNIOWEJ W BUD. 
MIESZKALNYM PRZY UL. NA BŁONIE 9 - jeden pion balkonów

1 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

1 Rozebranie posadzek balkonów z płytek  na zaprawie cementowej / przyjęto 50% balkonów /
Krotność=0,500 m2 16,82

2 Rozebranie cokolików z płytek / założono 50% balkonów /
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,500 m 6,30

3 Odcięcia z ocieplenia ściany na długości balkonu pasa szer. 18 cm 
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m2 0,41

4 Skucie wylewki betonowej spadkowej gr. 4 cm średnio m3 0,67

5 Rozebranie obróbek blacharskich krawędzi balkonów m2 10,08

6 Odcięcie płyt balkonowych  , betonowych gr. 7 cm od konstrukcji balustrady szt 40,00

7 Demontaż konstrukcji balkonów z elementów stalowych , wys. około 1,10 m
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 m 36,40

8 Usuniecie gruzu z powierzchni balkonów m3 0,85

9 Wywóz gruzu  samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,85

10 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 0,85

11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5 t t 1,04

12 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód 5 t - do 5 km
Krotność=4,000 t 1,04

13 Wywiezienie transportem samochodowym maeriałów porozbiórkowych na odległość do 1 km - styropian mp 0,08

14 Wywiezienie transportem samochodowym materiałów porozbiórkowych dodatek za każde dalsze 0.5 km - do 5 km 
Krotność=8,000 mp 0,08

2 PŁYTY BALKONOWE - POKRYCIE

15 Oczyszczenie płyty żelbetowej balkonu
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 16,82

16 Warstwy wyrównujące z zaprawy naprawczej Arsanit Rapid Concrete RC-30 , grubość 5 mm m2 16,82

17 Wykonanie warstwy szczepnej przyy użyciu zaprawy  Arsanit Hydroisolator 1K m2 16,82

18 Wytworzenie spadku z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm m2 16,82

19 Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 15 mm - do 3,5 cm spadku średnio .
Krotność=1,500 m2 16,82

20 Wklejenie taśmy uszczelniającej hydroizolacyjnej TPER Arsanit Hydro -TU-lączenie płyty z murem m 16,0

21 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 16,82

22 Warstwa posadzkowa  z zaprawy Arsanit ZP-07 , grub. 20 mm m2 16,82

23 Dodatek za pogrubienie warstwy o dalsze 5 mm 
Krotność=0,500 m2 16,82

24 Szpachlowanie podłoża zaprawą Ceramik Ultra C2TE Express gr. 5 mm m2 16,82

25 Posadzka silikonowo-ceramiczna Cerasil Protektor / kolor szary /- 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 16,82

26 Cokoliki z płytek ceramicznych wys. 15 cm , zaprawa Arsanit Ultra C2 TE m 6,30

27 Wklejenie sznura dylatacyjnego Arsanit Hydro -SD6 m 20,0

28 Wklejenie  taśmy butylowej Arsanit Hydro - Tub. w drzwiach m 10,0

29 Uszczelniacz poliuretanowy Hydroisolator 1K m 20,0

30 Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej Renoplast K-100 , czoła balkonów m 33,60

31 Uszczelnienie obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarskim mb 33,60

32 Montaż do krawędzi balkonów  i loggi - kapinosów z siatką mb 33,60

3 CZOŁA PŁYT BALKONOWYCH

33 Gruntowanie czoła płyt balkonowych Uni-kontakt  HD m2 3,36

34 Uzupełnieni tynku Therma Tynk -ST  na czołach balkonów m2 3,36

35 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne, czoła balkonów m2 3,36

36 Pokrycie stalowych marek mocujących balustrady dwuskładnikowym chemoutwardzalnym poliretanowym środkiem 
gruntującym zwiększającym adchezję do podłoży metalicznych m2 3,50

37 Malowanie czoła i spodu marki kotwiącej - emalie chlorokauczukowe, m2 3,50

4 PŁYTY BALKONOWE OD SPODU

38 Odbicie tynków zewnętrznych, na stropach balkonów  -założono 10%
Krotność=0,100 m2 14,08

39 Skucie na długości odbluzowanych i odstających fragmentów betonu ze stropu , przekrój do 100 cm2 / ilości założono 
/ m3 0,03

40 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne odkrytego zbrojenia - /ilości założono / m2 0,7
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41 Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia zaprawą mineralną Arsanit Rapid Concrete RC-10 ,  do ochrony 
antykorozyjnej - 2 warstwy
Krotność=2,000 m2 0,7

42 Zabetonowanie bruzd w płytach stropowych od spodu z betonu monolitycznego m 5,0

43 Uzupełnienie tynków na stropach balkonów - narzut z zaprawy  Therma Grunt SN -10% pow. m2 1,41

44 Przeżyłowanie i nacięcie mikropęknięć w od spodu płyt balkonów / ilości założono / m 4,0

45 Wycięcie bruzd szer. 3 cm prostopadle do mikropęnięć / ilości założono / m 4,0

46 Montaż w bruzdach prętów stalowych nierdzewnych skręcanych szt 4,0

47 Założenie na pręty siatki fi 4,5 mm / 10cm x 10 cm / na zaprawie na bazie żywic epoksydowych m2 0,80

48 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki hydroizolacyjnej Arsanit Hydroisolator 2K - 2 warstwy 
Krotność=2,000 m2 0,80

49 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy Therma Tynk ST Arsanit, wykonana ręcznie na płytach 
balkonów od spodu m2 14,08

50 Malowanie farbami Joker farb STZ , 2-krotne,  spody balkonów m2 14,08

5 BALKONY - BALUSTRADY

51 Balustrady  balkonów z pochwytem stalowym  i ramą pod HPL z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane 2 x f. 
chlorokauczukową , masa 33,28 kg/mb m 34,00

52 Mocowanie słupków  do czoła balkonu  , osadzanie kotwy wbijanej Fischer Zykon FZEA II  14x40 A4   / 2 kotwy K1 na 
każdy słupek   / szt 140,0

53 Mocowanie słupków  do płyty  balkonu  , osadzanie kotwy wbijanej Fischer Zykon FZEA II  14x40 A4   / 4 kotwy K2 na 
każdy słupek   / szt 280,0

54 Mocowanie balustrady bocznej do muru   , osadzanie śrub nierdzewnych A2 , M12/120 / kotwy K3 / szt 80,0

55 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do12 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, do ściany budynku dla 
balustrady bocznej otwór 80,0

56 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 4 cm mechanicznie, na podłożu betonowym, płyty balkonowej dla ram 
słupków . otwór 420,0

57 Okładziny ram stalowych balkonu z płyt HPL gr. 10 mm,, Kronoplan Kronoart Color , rdzeń EDF  , RAL 3016 , nr. K 098
BS Ceramic Red , wym. 1,86x1,32  m / wg. oferty Tuplex /
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m2 24,55

58 Koszt docinania płyt 2040x2800 mm formatek do żądanych wymiarów szt 20,0

59 Koszt transportu płyt loco budowa / przyjęto / kpl 1,0

60 Malowanie pionowego pasa elewacji w strerefie robót farbami elewacyjnymi , 2-krotne m2 45,14

6 DASZKI STALOWE

61 Dostarczenie - konstrukcja stalowa daszków  z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane proszkowo  , masa 60,0  
kg/szt st / szt 1,0

62 Montaż - zadaszenia nad pionem loggi  z profili zamkniętych , ocynkowane i malowane proszkowo m 2,10

63 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 14 cm mechanicznie, na podłożu betonowym, wsporniki daszku otwór 16,0

64 Pokrycie zadaszeń płytami z poliwęglanu gr. 16 mm zabbezpieczomy 1-stronie przeciwko UV m2 2,31

65 Mocowanie na styku ściany i poliwęglanu profilu aluminiowego z taśmą uszczelniającą z HPDE mb 2,10

66 Mocowanie na konću płyty z poliwęglanu profilu aluminiowego zamykającego typ F / E-3127/  z taśmą uszczelniającą 
paroprzepuszczalną z HPDE samoprzelepną / TZ-P38/ mb 2,10

67 Uzupełnienie ocieplanie ścian budynków płytami styrop. Gold Fasada gr. 8 cm , & 0,038  przy użyciu zapraw klejących 
i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. silikatowej /mocowanie daszku/ m2 0,16

7 RUSZTOWANIA

68 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m, montaż i demontaż m2 105,30

69 Koszt dzierżawy rusztowań -razem 1,05 kpl/100 m2  przez okres wykonywania prac tj. 475 rbg /założono 9 
pracowników / -razem 61 m-g - lub wycena wg. kalkulacji indywidualnej Wykonawcy
Krotność=61,000 kpl 1,05


